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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту помещений лестничной клетки № 1 части здания РТК зона «Б» ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: г.Мурманск-17



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	Объект: часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» (РТК-Б) - лестничная клетка № 1 (в осях 2-3, с 1 этажа до выхода на кровлю) 
Сведения о выполняемых работах: настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих основных работ по РТК-Б:
1 этап:
Разработка дизайн-проекта в части предложения решений по отделке помещений РТК-Б (л/клеток №№ 1, 2, коридора 4 этажа в осях 2-11), в том числе: художественно-декоративные, функциональные, технические решения с применением современных и практичных строительных материалов.
2 этап:
Выполнение ремонтных работ помещений лестничной клетки № 1(замена приборов отопления с трубопроводами подводки; замена участка водопровода; ремонт полов, лестничных маршей и площадок, стен, потолков, лестничных ограждений; замена дверных блоков; замена светильников, проводки, установка тепловых завес; замена пожарных кранов и шкафов) с учетом согласованного дизайн-проекта. 
Основание: неудовлетворительное состояние конструктивных элементов здания и инженерных сетей, решение Заказчика.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	В течение недели после подписания сторонами договора подряда Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику календарный план-график работ. Разработка ППР и рабочей программы ПНР не требуется. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Приведение строительных конструкций здания и инженерных сетей в надлежащее состояние, создание комфортных условий работающим в РТК-Б.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ 
пп
	Наименование работ
	Един.
изм.
	Кол-во

	
	Этап 1: Разработка дизайн-проекта
	
	

	
	Разработать дизайн-проект помещений лестничных клеток 1 и 2 подъездов и части коридора 4 этажа РТК-Б на основе общей концепции оформления интерьеров помещений ФГУП "Атомфлот" (с использованием фирменных цветов), в том числе:
	
к-т
	
1

	1.
	Лестничные клетки:
	м2
	411,8

	1.1
	Полы (лестничные площадки) - облицовка керамогранитной плиткой
	
	

	1.2
	Ступени и подступенки – наливные полы (двухкомпонентное эпоксидное покрытие с чипсами)
	
	

	1.3
	Стены – нанесение мультиколорного покрытия типа KRASTONЕ, окраска разными колерами, используя фирменные цвета.  Применить в отделке стен суперграфику, отражающую специфику предприятия – варианты согласовать с Заказчиком.
	
	

	1.4
	Торцы лестничных маршей и площадок – декоративное покрытие типа «Короед» с покраска полимерным покрытием
	
	

	1.5
	Дверные блоки - производства «Волховец» для офисных зданий
	
	

	1.6
	По л/клетке № 1 предложения по светильникам
	
	

	1.7
	Разработать средства визуальной коммуникации – информационные стенды, указатели, таблички
	
	

	2.
	Коридор 4 этажа:
	м2
	298

	2.1
	Полы - двухкомпонентное эпоксидное покрытие с чипсами или износостойкий линолеум с графическим рисунком
	
	

	2.2
	Стены: 
1-й вариант - нанесение мультиколорного покрытия типа KRASTONЕ, покраска разными колерами, суперграфика. 
2-й вариант – обои под покраску (разные цветовые решения, суперграфика) - варианты согласовать с Заказчиком
	
	

	2.3
	Потолок подвесной в разных уровнях – варианты Армстронг (наполнитель алюминий) или Армстронг и гипрок. Светильники – встроенные 600х600мм со светодиодными лампами
	
	

	2.4
	Дверные блоки - производства «Волховец» для офисных зданий
	
	

	2.5
	Разработать графические изобразительные элементы на тему специфики работы предприятия (фотопечать, коллажи, таблички, малые архитектурные формы)
	
	

	2.6
	Применить суперграфику в организации пространственных решений интерьеров на основе современных идей организации пространства, отражающих специфику работы предприятия     
	
	

	Основные технические требования:
Выполнить три варианта фотоэскизов по помещениям. 
После согласования с Заказчиком выбранного варианта разработать Дизайн-проект, включающий в себя в том числе:
1. Планы помещений с размерами и размещением оборудования. 
2. Планы потолка и размещения осветительных приборов. 
3. Планы пола. 
4. Развертки стен. 
5. 3D-визуализацию помещений по 3 варианта).
Предлагаемые в дизайне отделочные материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации и соответствовать функциональности помещений и требованиям пожарной безопасности. 
К перечню предлагаемых видов работ приложить краткую ведомость отделочных материалов и пояснительную записку.
Комплект проектной документации (дизайн – проект) передается Заказчику в бумажном виде  в одном экземпляре и на электронном носителе.


	
	Этап 2: Ремонтно-строительные работы
	
	

	№ 
пп
	Наименование работ
	Един.
изм.
	Кол-во

	1
	Лестничная клетка № 1 (в осях 2-3)
	
	

	1.1
	Общестроительные работы
	
	

	1.1.1
	Устройство ниш в кирпичных стенах 1000х1600х200мм для установки радиаторов  на лестничных площадках
	шт.
	2

	1.1.2
	Оштукатуривание стен и откосов в радиаторных нишах
	м2
	4,8

	1.1.3
	Демонтаж дверных блоков однопольных площ.до 3м2 (10м2)
	бл.
	5

	1.1.4
	То же двупольных площ.более 3м2 (7,2м2)
	бл.
	3

	1.1.5
	Разборка покрытия пола из метлахской плитки (площадки)
	шт.
	77,4

	1.1.6
	Разборка деревянных поручней
	м/п
	30

	1.1.7
	Расчистка подступенков от старой штукатурки
	м2
	20

	1.1.8
	Разборка цементных плинтусов
	м/п
	70

	1.1.9
	Частичный демонтаж цементной стяжки полов толщиной до 100мм
	м2
	15,6

	1.1.10
	Снятие шкафов пожарных кранов (ПК)
	шт.
	3

	1.1.11
	Расчистка старой масляной краски стен
	м2
	85

	1.1.12
	Расчистка побелки потолков и стен
	м2
	392

	1.1.13
	Расчистка, заделка щелей в примыканиях лестничных маршей к стенам
	м/п
	48

	1.1.14
	Очистка металлических решеток лестничных ограждений от старой краски
	м2
	30

	1.1.15
	Установка дверных блоков в каменных стенах при площади проема до 3м2 (4 бл.): двери «Волховец» согласно ДП, в комплекте – ручка, замок
	м2
	34,6

	1.1.16
	То же, при площади проема более 3м2 (двупольные или 1,5-польные блоки) (3 бл.): двери «Волховец» согласно ДП, в комплекте – ручка, доводчик, замок
	м2
	10,8

	1.1.17
	Установка дверного однопольного блока б/у в каменных стенах (снятых ранее в рамках ТЗ) на техническом этаже, с замком, с подрезкой по высоте
	бл.
	1

	1.1.18
	Восстановление дверных откосов (штукатурка, покраска)
	м2
	20

	1.1.19
	Установка и крепление наличников (74,8м/п), доборов (37,4м/п)
	м/п
	112,2

	1.1.20
	Ремонт ступеней бетонных (закругление ступеней шлифованием, очистка поверхности ступеней от старого покрытия, заделка щелей полимерным самовыравнивающим раствором «Ветонит»)
	м2
	48

	1.1.21
	Устройство деформационных швов в стенах и полах с прорезкой трещин на глубину до 200мм шириной 20мм, заполнением монтажной пеной типа PUTECH, гернитовой прокладкой ПРП-40.К-40.300, мастикой УМС-50, ц/п раствором М150
	м/п
	32

	1.1.22
	Устройство стяжек цементных армированных толщиной 20мм
	м2
	47,3

	1.1.23
	То же, толщиной до 100мм
	м2
	15,6

	1.1.24
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит-5000» толщ.до 3мм
	м2
	70

	1.1.25
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси Sikafloor LEVL 25N
	м2
	70

	1.1.26
	Устройство покрытий полов площадок из к/г плитки STONE SN-08, 300х300 мм (рисунок согласно ДП)
	м2
	70

	1.1.27
	Устройство плинтусов из к/г плитки STONE SN-08 высотой 100мм
	м/п
	102

	1.1.28
	Покрытие поверхностей ступеней и подступенков полимерным  покрытием для промышленных полов LEVL Coat с чипсами согласно ДП (самонивелирующее матовое покрытие 1,5-2 мм плотностью не менее 1,68 г/см3) 
Грунтовка LEVL ISI плотностью 1,06 г/см3 
Пропитка Coat 111 плотностью 1,01 г/см3
Наливной пол LEVL 351 плотностью 1,60 г/см3
Чипсы 
Тонкослойное покрытие LEVL 251 плотностью 1,68 г/см3
	м2
	68

	1.1.29
	Нанесение декоративного покрытия «Короед» на боковины (торцы) лестничных маршей и площадок, окраска полимерным составом
	м2
	13,6

	1.1.30
	Высококачественная шпатлевка поверхностей потолков, в т.ч. лестничных маршей
	м2
	192

	1.1.31
	Высококачественная шпатлевка ж/б балок, грунтовка
	м2
	17

	1.1.32
	Высококачественная шпатлевка поверхностей стен
	м2
	447

	1.1.33
	Окраска потолков и балок акриловой краской ТИККУРИЛА ЕВРО 3, согласно ДП
	м2
	209

	1.1.34
	Отделка потолков и балок мультиколорным покрытием KRASTONЕ согласно ДП
	м2
	209

	1.1.35
	Нанесение декоративной шубы «Терракот» по стенам
	м2
	447

	1.1.36
	Окраска стен акриловой краской ТИККУРИЛА ЕВРО 3, согласно ДП
	м2
	447

	1.1.37
	Отделка стен мультиколорным покрытием KRASTONЕ согласно ДП
	м2
	447

	1.1.38
	Нанесение линий суперграфики из мультиколорного покрытия KRASTONЕ на стены лестничных маршей согласно ДП
	м/п
	821

	1.1.39
	Грунтовка, покраска металлических решеток краской ТИККУРИЛА ЕВРО 3, колерованной
	м2
	30

	1.1.40
	Отделка металлических решеток мультиколорным покрытием KRASTONЕ
	м/п
	30

	1.1.41
	Окраска труб водоснабжения акриловой краской ТИККУРИЛА ЕВРО 3, колерованной
	м2
	6

	1.1.42
	Отделка труб мультиколорным покрытием KRASTONЕ
	м2
	6

	1.1.43
	Установка поручней лестничных маршей (дуб, покрытие лаком на 2 раза)
	м/п
	30

	1.1.44
	Установка Т-образного алюминиевого профиля по деформационным швам стен
	м/п
	19

	1.1.45
	Установка металлических шкафов пожарных кранов (с отделениями для крана и рукава, огнетушителя)
	шт.
	3

	1.1.46
	Заделка отверстий в стенах кирпичных толщ.до 380мм после демонтажа труб диам.до 170мм
	шт.
	2

	1.1.47
	Пробивка (сверление) сквозных отверстий диам.до 150мм в кирпичных стенах толщ.до 380мм для прокладки водопровода
	шт.
	2

	1.1.48
	Замена люков в полах 1 этажа металлических площ.до 1м2 со скрытыми ручками, окраской 
	шт.
	2

	1.1.49
	Устройство коробов из ГКЛ по каркасу на лестничной площадке для скрытия кабелей (с 4 лючками)
	М2
	8

	1.1.50
	Изготовление средств визуальной коммуникации согласно ДП. Стенды информационные 1000х1500мм
	шт.
	2

	1.1.51
	Изготовление средств визуальной коммуникации согласно ДП. Таблички 90х300мм
	шт.
	14

	1.2.
	Сантехнические работы
	
	

	1.2.1
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных труб диам. до 25мм
	м/п
	32

	1.2.2
	Демонтаж чугунных радиаторов весом до 160кг, с кронштейнами
	шт.
	7

	1.2.3
	Установка радиаторов отопления биметаллических (12 секций) с креплением на кронштейны
	шт.
	7

	1.2.4
	Прокладка трубопроводов отопления из новых труб стальных диам.до 20мм (с фитингами и креплениями)
	м/п
	32

	1.2.5
	Демонтаж водопровода стального диам.159мм
	м/п
	20

	1.2.6
	То же, Ду-50
	м/п
	4

	1.2.7
	Демонтаж запорной арматуры:
- задвижка Ду-159
- задвижка Ду-50
- вентиль Ду-20
- вентилей пожарных кранов Ду-50 с гайкой Рота
	
шт.
шт.
шт.
шт.
	
1
1
8
3

	1.2.8
	Приварка фланцев для перехода от стального труб-да диам.159мм к полиэтиленовому труб-ду диам.110мм
	шт.
	2

	1.2.9
	Прокладка водопровода из трубы ПЭ-100 (110х6,6мм) с переходами 160х100мм и другими фитингами, сборкой двух соединений на фланцах
	м/п
	20


	1.2.10
	Прокладка пож. водопровода из трубы стальной диам.50мм
	м/п
	6

	1.2.11
	Установка запорной арматуры:
- задвижка шаровая Ду-100
- задвижка шаровая Ду-50
- кран пожарный (бронзовый, резьбовой) Ду-50 с гайкой Богданова
	
шт.
шт.
шт.

	
1
1
3


	1.2.12
	Установка фасонных элементов:
- переход 160х110 ПЭ-100
- отвод 90 Ду-100
- втулка под фланец Д-110
- фланец свободный Д-150
- фланец свободный Д-110
- тройник неравнопроходной 110/50/110
- отвод 90 Ду-50
- втулка под фланец Ду-50  (ПЭ-100)
- фланец свободный Ду-50
- фланец приварной Ду-50
	
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
	
2
4
2
2
2
1
3
1
1
3

	1.2.13
	Врезка трубопроводов Ду-50 в существующую сеть
	вр.
	4

	1.2.14
	То же диам.20мм
	вр.
	6

	1.3
	Электромонтажные работы
	
	

	1.3.1
	Демонтаж неисправной системы пожарной сигнализации (в т.ч. 4 кнопки 15м трубы Ду-15, 15м проводки)
	к-т
	1

	1.3.2
	Демонтаж старой электрической и иной проводки
	м/п
	180

	1.3.3
	Демонтаж светильников
	шт.
	11

	1.3.4
	Прокладка (монтаж) кабеля электрического 3х1 по стенам и потолку в гофре или трубах, с подключениями
	м/п
	60

	1.3.5
	Монтаж светильников согласно ДП
	шт.
	11

	1.3.6
	Установка датчиков движения и фотоэлементов
	к-т
	6

	1.3.7
	Установка электротехнических труб ПВХ Д-20 для кабелей, с фитингами
	м/п
	60

	1.3.8
	Замена соединительных коробок
	шт.
	6

	1.3.9
	Замена выключателя
	шт.
	1

	1.3.10
	Монтаж тепловых электрических завес на входных дверях
	к-т
	1

	2.
	Разные работы
	
	

	2.1 
	Установка лесов и подмостей для выполнения работ с последующей разборкой
	м2 верт. пр.
	200

	2.2 
	Вынос строительного мусора и отходов с погрузкой на самосвал и вывозом на горсвалку (полигон ТБО)
	т
	20



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Перечень проектной и рабочей документации
 (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ пп
	Обозначение
	Инв.номер,
шифр
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	-
	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Сведения о месте выполнения работ: 183017, г.Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот», часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» (РТК-Б).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Вывоз с ремонтируемого объекта строительного мусора и отходов (кроме отходов металла) предусматривается на городской полигон ТБО (расстояние 35 км). 
Отходы металла вывозить на площадку металлолома ФГУП «Атомфлот» (расстояние 0,5км).
Вывоз остатков строительных материалов, приспособлений, оборудования с территории предприятия - не позднее трех дней с даты приемки объекта.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ – следующий день после даты подписания сторонами договора подряда.
Окончание работ – через 75 календарных дней после начала работ. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	[bookmark: _Hlk346286769]Все работы выполнять в соответствии и с соблюдением требований следующих нормативных документов:
- РД-11-05-2007 «Ведение общего журнала работ»;
- СНиП 2.03.01-84 (1996) «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.
Подрядчик должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими в РФ нормами и техническими условиями, с рекомендациями производителей материалов;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
     Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до начала их применения с целью проверки Заказчиком соответствие техническому заданию и проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	1.Поставка материалов осуществляет Подрядчик в объеме 100%.
2.Календарный план производства работ должен быть согласован с представителями подразделений, находящимися в зоне работ (действующее здание).



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Срок гарантии на выполненные работы и поставленные Подрядчиком материалы, изделия и конструкции – не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Все рабочие и ИТР Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствующих подразделениях ФГУП «Атомфлот» (4 этаж РТК-Б).
Сварщик обязан иметь при себе удостоверение, пожарный талон, разрешение на производство огневых работ.
Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и ремонта, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ
ПРИЕМКИ
	[bookmark: OLE_LINK1]Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом организации. Он обязан предъявлять всю информацию по ходу работ, соблюдению графика, поставке материалов представителю Заказчика по первому обращению Заказчика. Вызывает представителя Заказчика не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы. Осуществляет входной контроль за поставляемыми материалами и изделиями (с оформлением записей в Журнале) в рамках строительного контроля со стороны Подрядчика. В процессе ремонта и по окончании отчетного периода предъявляет все выполненные работы. Комплектует и предоставляет Заказчику исполнительную техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006. 
Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» (либо в сметной программе «А0») в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей. 



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки по форме КС-2, справка по форме КС-3, перечень исполнительной документации могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте. Вызовы представителя Заказчика осуществляются по телефонной связи или путем направления письменного (электронного) обращения.
В качестве исполнительной технической документации предоставляются: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы прокладки сетей, акты испытаний сетей, сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы, паспорта и руководства по эксплуатации на установленное оборудование, документы по электромонтажным работам согласно ПУЭ и др. Сертификаты или их копии подписываются руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется





РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РТК-Б
	Часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б»

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	ППР
	Проект производства работ

	4
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	5
	ПНР
	Пусконаладочные работы



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	
	-
	




ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ ТЗ:
	Ответственное должностное лицо (должность)
	Подпись
	Ф.И.О

	Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»
	
	К.Ю. Орлова



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
по базированию и спецпроизводству
ФГУП «Атомфлот»                                                                                Н.В. Мантула

Начальник управления по
базированию ФГУП «Атомфлот»                                                        С.Д. Попович

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»                                                   А.Л. Коротких

Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»                                              Д.В. Шурупов

Начальник участка ЭРИСОС 
ФГУП «Атомфлот»                                                                                Е.В. Шейкин

Начальник комплексного судоремонтного
участка УСП ФГУП «Атомфлот»                                                         В.Г. Романов


