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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж и пусконаладка систем КИПиА и АСУ ТП турбоагрегата ПТ-25/30-90/10М ст. №8.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.

Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013 г.

Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ». 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Поставка и монтаж кабельных конструкций, кабельных трасс КИП и А и АСУ ТП турбоагрегата ст.№8 в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38.А-30UHJ-1742-ED «Кабельное хозяйство машинного отделения. Общие данные», 
· №1350.12.38.А-30UHJ-1742-ED.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
2. Поставка и монтаж сборок ЗРА и схем управления ЗРА, подключение кабелей к сборкам ЗРА и ЗРА турбоагрегата ст.№8. в соответствии с чертежами: 
· 1350.12.38А-30UHJ-1465-AS «Установочные чертежи оборудования. КИПиА»;
· №1350.12.38.А-30UHJ-1453-AS «Типовые схемы управления арматурой»; 
· №1350.12.38А-30UHJ-1452-AS «Алгоритмы автоматического управления арматурой»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1450-AS «База данных по запорной и регулирующей арматуре»; 
· №1350.12.38А-30UHJ-1456-AS (изм.1) «Запорно-регулирующая арматура»; 
· №1350.12.38А-30UHJ-1456-AS.Z (изм.1) «Спецификация оборудования, изделий и материалов»
· №1350.12.38А-30UHJ-1454-AS (изм.2) «Журнал контрольных кабелей»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1454-AS.Z (изм.2) «Спецификация на контрольные кабели».
3. Поставка и монтаж импульсных линий и стендов датчиков КИП и А турбоагрегата ст.№8 в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38А-30UHJ-1460-AS (изм.3) «Схемы импульсных линий и кабельных соединений. Общие данные»; 
· №1350.12.38А-30UHJ-1460-AS.Z3(изм.3) «Спецификация на сужающие устройства и первичные отборные устройства КИПИА на оборудовании и трубопроводах»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1464-AS (изм.1) «Унифицированные схемы трубных соединений первичных преобразователей АСУ ТП»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1468-AS.А (изм.2) «Задание заводу на стенды датчиков КИП».

4. Поставка и монтаж датчиков и приборов теплотехнического контроля, подключение кабелей к приборам и датчикам теплотехнического контроля турбоагрегата ст.№8. в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38А-30UHJ-1460-AS (изм.3) «Схемы импульсных линий и кабельных соединений. Общие данные»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1460-AS.Z1(изм.3) «Спецификация на приборы теплотехнического контроля»;

· №1350.12.38А-30UHJ-1460-AS.Z2(изм.3) «Спецификации на монтажные материалы»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1466-AS.А (изм. 2) «Задание заводу на шкаф преобразователей РОС-501И 8CFА01»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1462-AS «Журнал контрольных кабелей»;

· №1350.12.38А-30UHJ-1462-AS.Z (изм. 3) «Спецификация на контрольные кабели КИПиА».
5. Поставка и монтаж пульта аварийного управления турбоагрегата ст.№8 в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38А-30UHJ-1458-AS (изм.1) «Аварийное управление с АПУ. Общие данные»; 
· №1350.12.38А-30UHJ-1458-AS.А (изм.1) «Задание заводу на аварийный пульт управления».
6. Поставка и монтаж автоматизированной системы контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) «ВИБРОБИТ»  турбоагрегата ст.№8 в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38А-30UHJ-1469-AS (изм.1) «АСКВМ «Вибробит». Общие данные»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1469-AS.Z1 «Спецификация изделий, материалов, оборудования»;

· №1350.12.38А-30UHJ-1470-AS «Журнал контрольных кабелей»;

· №1350.12.38А-30UHJ-1470-AS.Z1 (изм.1) «Спецификация на контрольные кабели».
7. Поставка и монтаж оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) турбоагрегата ст.№8 в соответствии с чертежами: 
· №1.576.019-АТХ.П2 «Пояснительная записка»;
· №1.576.019-АТХ.3 «Схемы электрические принципиальные»;
· №1.576.019-АТХ.4 «Схема соединений внешних проводок»;

· №1.576.019-АТХ.4.1 «Таблица соединений внешних проводок. Электрические проводки»;

· №1.576.019-АТХ.5 «Таблица подключений внешних проводок»;

· №1.576.019-АТХ.6 «План расположения оборудования и проводок»;

· №1.576.019-АТХ.Н1 «Шкаф распределения питания ПТК т/а № 8»;

· №1.576.019-АТХ.Н2 «Шкаф контроллера АСУ ТП т/а № 8»

· №1.576.019-АТХ.Н3 «Шкаф расширения № 1»;

· №1.576.019-АТХ.Н4 «Шкаф расширения № 2»;

· №1.576.019-АТХ.Н6 «Пульт оператора Т/А № 8»;

· №1.576.019-АТХ.С1 «Спецификация на оборудование и материалы»;

· №1350.12.38А-30UHJ-1798-AS «Планы расположения и схемы питания ПТК АСУ ТП. Общие данные».
8. Поставка и монтаж кабелей цифровой связи и кабелей межшкафных соединений шкафов ПТК АСУ ТП турбоагрегата ст. №8 в соответствии с чертежами: 

· №1350.12.38А-30UHJ-1561-AS «Кабельный журнал внутренних кабелей ПТК АСУ ТП»;
· №1350.12.38А-30UHJ-1561-AS.Z «Спецификация на внутренние кабели ПТК АСУ ТП».
9. Выполнение условий управления и блокировок электродвигателей механизмов собственных нужд турбоагрегата ст. №8 в соответствии с чертежами: 

· №1350.12.38А-30UHJ-1652-ЕD «Механизмы собственных нужд. Техническое задание на управление и блокировки электродвигателей».
10. Пусконаладочные работы по КИП и А турбоагрегата ст.№8 в соответствии с ведомостью объемов работ №9.
11. Пусконаладочные работы по АСУ ТП турбоагрегата ст.№8 в соответствии с ведомостью объемов работ №10.
12. Поставка комплекта ЗИП для ПТК в необходимом объеме.
13. Обучение персонала заказчика.
14. Выпуск исполнительной и эксплуатационной документации, включающей согласно ГОСТ 34.201-89:

· Перечень входных сигналов и данных. 

· Перечень выходных сигналов (документов).
· Пояснительная записка.
· Описание автоматизируемых функций.
· Описание постановки задач (комплекса задач).
· Описание информационного обеспечения системы.
· Описание организации информационной базы.
· Описание систем классификации и кодирования.
· Описание массива информации.
· Описание комплекса технических средств.
· Описание программного обеспечения.
· Описание алгоритма (проектной процедуры).
· Описание организационной структуры.
· Проектная оценка надежности системы.
· Массив входных данных.
· Каталог базы данных.
· Состав выходных данных (сообщений).
· Технологическая инструкция.
· Руководство пользователя.
· Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных).
· Инструкция по эксплуатации ПТК.
· Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку).
· Общее описание системы.
· Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем).
· Описание объема и алгоритма работы технологической сигнализации.
· Описание алгоритмов работы автоматических регуляторов (в соответствии с "Методическими указаниями по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях".
· Описание объема и алгоритма работы технологических защит и блокировок (в соответствии с "Методическими указаниями по объему и технологическим условиям на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями".            
· Формуляр.
· Паспорт.
15. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.

16. Сметная документация утверждается Заказчиком.
17. При необходимости исполнителем разрабатывается недостающая рабочая документация на КИПиА и АСУ ТП турбоагрегата ст.№8. Вся вновь разработанная документация подлежит согласованию с генеральным проектировщиком ОАО “Нижегородский Теплоэлектропроект” г. Нижний Новгород, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.
18. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.



	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с заказчиком ППР


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	   Монтируемый программно-технический комплекс должны быть сертифицирован органами Госстандарта России, Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве измерительно-управляющего комплекса (средства измерений), Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (разрешение на применение на опасных производственных объектах) и внесен в Государственный реестр в качестве технического средства, рекомендуемого  к применению в энергетической отрасли.

    ПТК должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51841-2001.

    Измерительные каналы системы измерений АСУТП,  до ввода в эксплуатацию  подлежат первичной поверке (калибровке) по методике поверки, утвержденной в ходе испытаний с целью утверждения типа.

  Монтируемая АСУ ТП турбогенератора ст.№8 должна отвечать следующим требованиям:
· Концепция АСУ ТП должна обеспечивать модульный подход к построению системы с учетом концепции перспективного развития АСУ ТП станции. Принципы, заложенные при построении системы, должны позволять получать сквозные решения в рамках всего предприятия, базирующиеся на единой системной платформе стандартных компонентов автоматизации.
· Все контроллеры ПТК должны синхронизироваться по времени с точностью не хуже 1 мс от источника GPS.
· Минимальное время цикла работы контроллера от 10 мсек.

· Архивирование аналоговых технологических параметров с частотой от 500 мсек.

· Определение достоверности сигнала с автоматическим присвоением метки качества сигнала для дальнейшей обработки в других подсистемах.
· Возможность использования инженерной станции в качестве резервного АРМа для минимизации затрат на оборудование.
· Обеспечение реальной распределенности базы данных с обеспечением параллельного доступа к различным инженерным функциям с нескольких рабочих станций одновременно, а также обеспечение полноценной работы АРМов в условиях потери связи или отказа инженерной станции.
· Полная совместимость с промышленными стандартами ODBC, SQL, DDE, OPC, Modbus RTU, Modbus TCP, МЭК 870-5-101/104, МЭК 61850, Profibus   для обеспечения интеграции с информационными системами сторонних поставщиков и другими источниками информации, имеющимися на предприятии.
· представление информации о технологическом процессе в сеть предприятия/интернет посредством WEB протоколов.
· Встроенный в ПТК открытый инструментарий для создания отчетных документов, документов подсистемы регистрации аварийных ситуаций.
· 100% резервирование аппаратной части основных узлов ПТК (контроллеров, блоков питания, коммутаторов, сетевых магистралей, АРМов) При выходе из строя одного из резервированного компонента (сетевые карты, процессорные модули и т.д.) должна поддерживаться горячая замена без останова технологического процесса.

· Антивирусная защита ПТК на базе современного ПО.

АСУ ТП турбоагрегата ст.№8 является составной частью АСУ ТП 3-й очереди строительства ТЭЦ, часть которой (котлоагрегат ст.№9) уже реализована.
АСУ ТП котлоагрегата ст.№9 построена на системе управления процессами SIMATIC PCS7 фирмы SIEMENS в составе: 

· дублированный контроллер «S7-417-5H» (AS), обеспечивающих функции информационно-вычислительной системы (ИВС) 

· коммуникационные процессоры для подключения SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet; 

· станции SIMATIC ЕТ200М с модулями IM153-2 HIGH FUTURE для подключения к дублированной сети PROFIBUS-DP; 

· модули ввода/вывода (МВВ), обеспечивающие связь с объектом, а также подготовку информации  для  решения задач контроля, реализуемых на верхнем уровне АСУ ТП; 

· основной и дублированный источник питания, обеспечивающие непрерывным питанием: МВВ и полевые датчики; 

· сетевые средства связи сети Industrial Ethernet (коммутаторы Scalance X208). 
· две станции оператора АРМ (OS); 

· инженерная станция (ES).
В связи с этим, оборудование ПТК и принципы построения АСУ ТП турбоагрегата ст.№8 должны строго соответствовать проекту 1.576.019-АТХ.
Программное обеспечение АРМ оператора и ПТК должно быть лицензионным.
Математическое (алгоритмическое) обеспечение должно соответствовать требованиям РД 50-34.698-90 и разрабатываться на основе библиотеки типовых алгоритмов, используемой во внедренной АСУ ТП котлоагрегата ст.№9.

Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».
Подрядчик должен разработать проект производства работ (ППР) на монтажные работы оборудования в части КИП и А, оборудования АСУ.

ППР утверждается руководителем организации, выполняющей работы.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ:

1. Ведомость объемов работ №9 на выполнение пусконаладочных работ по КИП и А турбоагрегата ст.№8.

2. Ведомость объемов работ №10 на выполнение пусконаладочных работ по АСУ ТП турбоагрегата ст.№8.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.

- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.
  Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования, материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

Наименование

Кол-во листов

1
1350.12.38.А-30UHA-1453-AS
Типовые схемы управления арматурой.
19
2
1350.12.38.А-30UHA-1465-AS
Установочные чертежи оборудования КИП.
12

3
1350.12.38.А-30UHA-1456-AS Изм.1 
Запорно-регулирующая арматура. Общие данные. Схемы принципиальные.

32
4
1350.12.38.А-30UHA-1456-AS.Z Изм.1
Спецификации оборудования и материалов ЗРА.
4
5
1350.12.38.А-30UHA-1450-AS 
База данных по запорно-регулирующей арматуре.
5
6
1350.12.38.А-30UHA-1454-AS Изм.2
Журнал контрольных кабелей ЗРА.
22
7
1350.12.38.А-30UHA-1454-AS.Z Изм.2
Спецификации на контрольные кабели ЗРА.
2
8
1350.12.38.А-30UHA-1458-AS Изм.1

Аварийное управление с АПУ. Общий вид, электрические схемы.
8
9
1350.12.38.А-30UHA-1458-AS.A Изм.1

АПУ. Задание заводу. Монтажные схемы.
11

10
1350.12.38.А-30UHA-1464-AS Изм.1

Унифицированные схемы трубных соединений первичных преобразователей АСУ ТП.
23

11
1350.12.38А-30UHJ-1452-AS
Алгоритмы технологических защит и автоматического управления арматурой
27
12
1350.12.38.А-30UHA-1468-AS.A Изм.2
Задание заводу на стенды датчиков КИП. Опись документов
43
13
1350.12.38.А-30UHA-1466-AS.A Изм.2

Задание заводу на шкаф РОС-501. Опись документов.
6

14
1350.12.38.А-30UHA-1462-AS
Журнал контрольных кабелей КИПиА.
35
15
1350.12.38.А-30UHA-1462-AS.Z Изм.3
Спецификация на контрольные кабели КИПиА.
3
16
1350.12.38.А-30UHA-1460-AS Изм.3
Схемы импульсных линий и кабельных соединений. Перечень приборов. План расположения.
111
17
1350.12.38.А-30UHA-1460-AS.Z1 Изм.3
Спецификация на приборы теплотехнического контроля КИП.
20

18
1350.12.38.А-30UHA-1460-AS.Z2 Изм.3
Спецификации на монтажные материалы КИП. Стенды.
8

19
1350.12.38.А-30UHA-1460-AS.Z3 Изм.3
Спецификации на сужающие и первичные отборные устройства КИПИА на оборудовании и трубопроводах.
4
20
приложение к 1350.12.38.А-30UHA-1460-AS.Z3 Изм.3
Опросный лист №1 для выбора диафрагм типа ДКС
2
21
1350.12.38.А-30UHA-1469-AS Изм.1

АСКВМ «Вибробит»

Общие данные. PI-диаграмм, перечень датчиков, план размещения.
19

22
1350.12.38.А-30UHA-1469-AS.Z1

АСКВМ «Вибробит». Спецификация изделий, материалов, оборудования.
5
23
1350.12.38.А-30UHA-1470-AS
АСКВМ «Вибробит». Журнал контрольных кабелей
8
24
1350.12.38.А-30UHA-1470-AS.Z1 Изм.1
АСКВМ «Вибробит». Спецификация на контрольные кабели.
2
25
1.576.019-АТХ
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) турбогенератора ст.№8
531

26
1350.12.38А-30UHJ-1652-ЕD 

Механизмы собственных нужд. Техническое задание на управление и блокировки электродвигателей

9

27
1350.12.38.А-30UHA-1742-ED
Кабельное хозяйство машинного отделения. Общие данные

4
28
1350.12.38.А-30UHJ-1742-ED.Z
Спецификация оборудования, изделий и материалов
2

29
1350.12.38А-30UHJ-1798-AS
Планы расположения и схемы питания ПТК АСУ ТП. Общие данные
6
30
1350.12.38А-30UHJ-1561-AS
Кабельный журнал внутренних кабелей ПТК АСУ ТП
5

31
1350.12.38А-30UHJ-1561-AS.Z
Спецификация на внутренние кабели ПТК АСУ ТП
2




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ:

Начало – 16 марта 2015 г.

Окончание – 31  марта 2016 г. 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа проводится на действующем предприятии, в том числе в действующих распределительных устройствах 6 и 0,4 кВ при наличии вблизи зоны работ огражденного электрооборудования под напряжением.

Работа проводится в стесненных условиях.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 

Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.

Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требуется обучение оперативного персонала турбинного цеха в количестве 10 человек на территории Заказчика. Обучение должно проводиться во время пусконаладочных работ на АРМах турбогенератора ст.№8 группами по 2-3 человека по 8-ми часовой программе.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КИП
	Контрольно измерительные приборы.

	2
	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом. 

	3
	АПУ
	Аварийный пульт управления.

	4
	ЗРА
	Запорно-регулирующая арматура. 

	5
	ПТК
	Программно-технический комплекс.

	6
	АСКВМ
	Автоматизированная система контроля вибрации и мехвеличин.


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомости объемов работ
	

	2
	Рабочая документация
	


