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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Реконструкция КЛ – 2.3. Ремонт теплосети.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции и ремонте объектов.
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;


Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:
- Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ,
- ремонт теплосети.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Объекты находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории     ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью реконструкции  и ремонтов является восстановление   нормальной работоспособности энергообъектов, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          Имеются  подъезды к объектам от дорог внутреннего сообщения промышленных площадок.
          Реконструкция и ремонт должны производиться без остановки основного производства и технологического процесса на объектах.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2Требования к оформлению, составу проекта производства работ.

	        Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	I. реконструкция КЛ – 10 кВ
	
	

	
	Земляные работы
	
	

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	100 м2
	0.1

	2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дрова
	т
	0,48

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
	т
	0,48

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0.14


Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

	
	100 м3
	0.08
	

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0.065

	
	Демонтажные работы
	
	

	7
	Разборка бетонных конструкций  при помощи отбойных молотков 
	м3
	1.55

	8
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0.029

	9
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0.035

	
	Строительные работы
	
	

	10
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3
	0.015

	
	Монтажные работы
	
	

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0.18

	12
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1.62

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м
	0.18

	14
	Кирпич керамический одинарный
	1000 шт.
	0.15

	15
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением
	км
	0.1

	16
	Кабель АСБ2л-10 3х95
	км
	0.039

	17
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0.04

	18
	Присоединение к зажимам жил кабелей
	100 шт.
	0.16

	19
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0.18

	20
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1.62

	21
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м
	0.18

	
	Пуско-наладочные работы
	
	

	22
	Испытание кабеля силового напряжением: до 10 кВ
	1 испытание
	2

	
	Благоустройство
	
	

	23
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции  40-70 мм 
	1000 м2
	0.016

	24
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0.016

	
	II. Теплосеть к зданию
	
	

	
	Раздел 1.  Земляные и демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 
	0.0147

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0.042

	3
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 
	0.0336

	4
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.12

	5
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	17.2

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	17.2

	7
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 
	0.714

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.347

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	0.26

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (пересечка с кабелем)
	100 м3 
	0.06

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)
	т
	676.65

	12
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 
	0.347

	13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (для обратной засыпки)
	1000 м3 
	0.321

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)
	т
	625.95

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 
	0.32

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 
	0.321

	17
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02
	1000 м3 
	0.321

	18
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.026

	19
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	26

	20
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 
	3.47

	21
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 
	0.021

	22
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 
	0.021

	23
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	3.5532

	24
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 
	0.042

	25
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	5.292

	26
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
	1000 м2 
	0.021

	27
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	3.402

	28
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 
	0.004

	29
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2 
	-0.004

	30
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	100 м2
	0.36

	31
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0.36

	32
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м 
	0.12

	33
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	12

	
	Раздел 2.  Демонтажные работы
	
	

	34
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм
	100 м трубопровода
	2.584

	35
	Очистка камер от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем
	1 м3 ила, грязи
	0.8

	36
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	7.8

	37
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 100 мм
	1 компенсатор
	2

	38
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2 
	1.429

	39
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	4

	40
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	24

	41
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	24

	
	Раздел 3.  Монтажные работы
	
	

	42
	Конструкция сварная для защиты кабеля
	1 т
	0.206

	43
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	12

	44
	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы
	1 шт.
	86

	45
	Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	86

	46
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	1 м3
	1.2

	47
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	3.4

	48
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0.21

	49
	Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	21

	50
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0.554

	51
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм
	1 км трубопровода
	0.2584

	52
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	260.98

	53
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов (сверх учтенных в расценке)
	1 т конструкций
	0.0544

	54
	Опоры скользящие, диаметром 76
	шт.
	86

	55
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0.00692

	56
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	4

	57
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	2

	58
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм
	1 компл. задвижек 
	4

	59
	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	4

	60
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	8

	61
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	8

	
	Раздел 4.  Изоляционные работы
	
	

	62
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	62.016

	63
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	62.016

	64
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.6201

	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	100 м2 
	0.6201

	66
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	5.1163

	67
	Скорлупы из пенополиуретана, диаметром 76
	м
	284.24

	68
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 
	1.4289

	69
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В
	1000 м2
	0.1657


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальная смета
СМ-13975
Реконструкция кабельных линий
8
3
Локальная смета
С14-111

Капитальный ремонт теплосети к зданию
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РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –       после заключения договора                  

Окончание работ – не позднее «30»  ноября 2014 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

         1.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 

        18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше.
        20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является необходимым.

          1.2. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.3. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.4. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.5. Выполнение работ без предоплаты.

          1.6. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          1.7. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.8. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

2.Для выполнения работ Подрядчик обязан:

2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.





РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется
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