

Проект договора

ДОГОВОР

на выполнение работ

г. Подольск

«___» _____ 201__

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Виктора Владимировича Джангобегова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое

в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам _____ (Протокол № _____ от _____ 20__ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: **«Экспертиза промышленной безопасности, комплексное обследование и планово-высотная съемка крановых путей грузоподъемных кранов, кран-балок и электрических талей АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», расположенных по адресу: г. Подольск, Московская область, ул. Орджоникидзе, д. 21.**

1.2. Требования к работам, являющимся предметом договора, определены Техническим заданием (Приложение №1) Заказчика, которое составляет неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3. Содержание и сроки выполнения работы (по каждому техническому устройству) определяются календарным планом (Приложение №2), утвержденным сторонами и составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Использование результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком при дальнейшей эксплуатации грузоподъемных машин и оборудования АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и для предоставления федеральным государственным и ведомственным надзорным органам.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по Договору в целом (далее - Цена Договора) составляет _____ руб. ____ коп. (_____), кроме того НДС 18%- _____ руб. ____ коп. (_____. Итого общая стоимость работ по Договору составляет _____ руб. ____ коп. (_____).

2.2. Приемка и оплата работ производится ежемесячно согласно календарного плана (оформляется отдельным этапом Договора). Стоимость работ по каждой конкретной единице оборудования устанавливается в соответствии со Сметой (Приложение №6). При этом общая цена договора остается неизменной и включает в себя: стоимость работ и материалов, НДС, зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, доставку материалов на объект Заказчика, полный комплект технической и исполнительной документации, а также другие расходы и обязательные платежи, проведение экспертизы промышленной безопасности, плановой - высотной съемки и комплексное обследование крановых путей и передач Заказчику утвержденных в ЦУ Ростехнадзора заключений



2.3. Оплата работ производится по каждому этапу договора в течение 10-ти дней с момента подписания Заказчиком оригинала двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) и представления оригинала счет-фактуры, оформленного надлежащим образом.

2.4. Оплата производится путём перечисления по платёжному поручению денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Прием и передача выполненных работ по Договору осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания и Календарного плана, являющихся неотъемлемыми частями Договора. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику, определен требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности.

3.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работы на объекте Заказчика Исполнитель в течение 20-ти дней представляет Заказчику отчетную документацию (акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах и техническую документацию, предусмотренную требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности).

3.4. В случае необходимости утверждения результатов работ в надзорных органах, работа считается завершённой Исполнителем (Заказчик оформляет акт сдачи – приемки работ) после получения утверждения в Центральном управлении Ростехнадзора. Отсутствие утвержденных Ростехнадзором результатов работ в требуемые календарным планом сроки является основанием для расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке без его оплаты.

3.5. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и технической документации направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы согласно п.2.3. Договора.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставить об этом в известность Заказчика в 3 - дневный срок после приостановления работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель в течение 5 дней после подписания настоящего Договора направляет Заказчику список работников, командированных для выполнения работ. При выполнении работ на объекте Заказчика Исполнитель обязан привлекать обученных и аттестованных рабочих, имеющих Российское гражданство и разрешение на работу.

4.1.2. Исполнитель оставляет за собой право нанимать сторонние организации для выполнения отдельных видов работ с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за сроки и качество выполнения сторонними организациями этих работ.

4.1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы в сроки, указанные в Календарном плане.



4.1.4. Для выполнения работ по пункту 1.1. настоящего Договора Исполнитель должен иметь лицензию Ростехнадзора № _____ от _____ г. на право проведения экспертизы промышленной безопасности, лицензию Управления ФСБ по _____ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № _____ от _____ г.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Выполнить работы качественно и в срок, установленный в п. 1.3. настоящего Договора, с соблюдением требований нормативной и проектной документации Заказчика, а именно:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года №533;

- Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- РД 10-138-97 «Методические указания «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»;

- РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин»;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года №538.

- Технических требований (Приложение № 1);

4.2.2. Обеспечить работы необходимыми механизмами, специальными приборами, прошедшими проверку: толщиномер, твердометр, дефектоскоп и прочие, необходимые для проведения ЭПБ, КОКП, ПВС (копии паспортов приборов).

Все приспособления для проведения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ и изготовлены по типовым проектам.

4.2.3. Проводить работы по настоящему Договору при наличии:

- лицензии Ростехнадзора на осуществление данных видов работ;

- лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- производственной базы и специального оборудования для проведения работ, связанных с контролем состояния и обеспечением промышленной безопасности опасных производственных объектов;

4.2.4. Обеспечить соблюдение требований охраны труда персоналом Исполнителя в рамках действующего законодательства (ст.212 ТК РФ), стандартов системы безопасности труда, санитарно-гигиенических нормативов, строительных норм и правил, других нормативных правовых актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

4.2.5. Соблюдать требования пропускного, внутриобъектного режима и распорядок трудового дня, установленного на предприятии.

4.2.6. Привлекать к работе по настоящему Договору только граждан РФ, прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, а в случае выполнения работ повышенной опасности - имеющим медицинское освидетельствование. Подтвердить наличие профессионально подготовленных кадров (рабочих), предоставить копии удостоверений не менее трех человек. Персонал Исполнителя должен иметь оформленный допуск в соответствии с инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63.



4.2.7. При производстве работ применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

4.2.8. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях при проведении работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

4.2.9. С момента начала работ и до их завершения обеспечить охрану своих материалов, инвентаря, строительной техники. Ответственность за сохранность материалов, оборудования, инструментов, инвентаря и иного имущества возлагается на Исполнителя.

4.2.10. Сдать результаты работ в порядке, установленном раздел 3 настоящего Договора.

4.2.11. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности. Исполнитель обязуется соблюдать «Положение о порядке допуска и организации работ в подразделениях ОКБ «ГИДРОПРЕСС» работниками подрядных организаций».

4.2.12. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

4.2.13. В целях выполнения требований пунктов 4.2.9., 4.2.11 и 4.2.12. Договора ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (Приложение № 4).

4.2.14. Выполнять работы на объекте Заказчика с понедельника по пятницу с 08.30. до 16.30. Суббота, воскресенье – выходной.

4.2.15. Выполнять условия о предоставлении сведений и поддержании их актуальными (Приложение № 5 к настоящему Договору).

4.2.16. Предоставить Заказчику в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня подписания Договора Сторонами, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период. Для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.



4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. В течение 3-х дней с даты заключения Договора предоставить Исполнителю в доступных пределах точки подключения инженерных коммуникаций для получения энергоресурсов на период выполнения работ.

4.3.2. Заказчик обеспечивает проход работников Исполнителя, а также внос (вынос) приспособлений и оборудования Исполнителя, необходимых для проведения работ, на территорию Заказчика.

4.3.3. Заказчик проводит вводный инструктаж по ТБ.

4.3.4. Заказчик обязуется предоставлять техническую документацию и оборудование (в том числе для подъема-сброса давления), необходимую для проведения работ

4.3.5. Принять результаты работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, или письменно мотивированно отказаться от приемки результатов работ.

4.3.6. Произвести оплату в сроки и в порядке, установленном пунктами 2.2., 2.3. настоящего Договора.

4.3.7. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, обеспечивает организацию контроля за состоянием обследуемых конструкций.

5. СДАЧА - ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. Сдача-приемка работ оформляется актами приемки выполненных работ.

При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

- а) Акты приемки выполненных работ в 2-х экземплярах;
- б) отчет по результатам обследования крановых путей;
- в) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;
- г) заключения ЭПБ, утвержденные в ЦУ Ростехнадзоре

5.2. Исполнитель не позднее 25-го числа отчетного периода (месяц) направляет Заказчику с сопроводительным письмом оригиналы согласованных отчетных документов, указанных в подпунктах а), б), в) пункта 5.1 договора.

5.3. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения оригиналов отчетных документов обязан подписать Акт приемки выполненных работ и вернуть подписанный экземпляр Исполнителю с сопроводительным письмом либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде.

5.4. В результате мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней составляет двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и указанием сроков их устранения и выполнения. Доработка осуществляется за счет Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения срока окончания работ Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

6.3. За просрочку перечисления денежных средств, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

6.4. За нарушение срока предоставления отчетной документации по п. 5.1. настоящего Договора Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размер 0,1% (одной десятой) от



стоимости работ указанной в несвоевременно предоставленной документации за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от Цены Договора.

6.5. В случае нарушения Заказчиком или Исполнителем условий настоящего Договора Сторона обязана возместить другой Стороне реальные убытки.

6.6. Санкции за ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств рассчитываются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора, только в случае предъявления письменной претензии одной из Сторон другой Стороне, в противном случае размер санкции всегда равен нулю.

6.7. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств в натуре.

6.8. При возникновении споров, вытекающих из настоящего Договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

6.9. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности от 14.04.2011г. №22/421-Д и соглашения о неразглашении информации от 28.11.2014 г. № 22/6377-Д без предварительного согласия Исполнителя.

6.10. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора по основаниям, перечисленным в п.10.4 Договора, не освобождает Исполнителя от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если докажут, что причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы. К этим обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, введение на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, массовые беспорядки, забастовки, акты органов государственной власти и (или) местного самоуправления и т.д., наступившие после заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после наступления срока исполнения обязательства.

7.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую Сторону об их последствиях (как уже наступивших, так и возможных в будущем). Сторона, не известившая другую Сторону в разумный срок, несет ответственность за вызванные этим последствия.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон вправе полностью отказаться от исполнения Договора путем направления письменного



уведомления другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого дня досрочного расторжения.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами либо их уполномоченными представителями.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой Стороны, с подтверждением о получении.

9.2. Факсимильные копии документов имеют юридическую силу, с дальнейшим представлением оригиналов.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных Поставщиков ФАС сроком на два года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10.3. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

- отказа Исполнителя от обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором;

- аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Исполнителя права на выполнение поставок, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;

- если в отношении Исполнителя введены процедуры банкротства. В этом случае отказ от исполнения Договора осуществляется без выплаты Исполнителю компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком;

- непредставления подтверждающих документов в соответствии с п.4.2.16. Договора либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.



11.2. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Технические требования;

Приложение № 2: Календарный план;

Приложение № 3: Акт приемки выполненных работ;

Приложение №4: Соглашение по охране труда и промышленной безопасности;

Приложение № 5: Условия о предоставлении Сведений и поддержании их актуальными.

Приложение №6 «Смета».

12. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК:

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, г. Подольск, Московской обл.,

ул. Орджоникидзе, д. 21

ИНН 5036092340 КПП 509950001

р/с 40702810040330003019

ОАО «Сбербанк России» -

Среднерусский банк

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225, ОКВЭД 73.10

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Исполнитель

« ____ » _____ 201__
Джангобегов В.В.

« ____ » _____ 201__

Приложение № 1 к проекту Договора
№ _____ от « ____ » _____ 201__ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации
о проведении конкурентной процедуры закупки]

От Заказчика:
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

М.П. _____ Джангобегов В.В.

От Исполнителя:

М.П. _____



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по проведению экспертиз промышленной безопасности, грузоподъемных кранов, комплексного обследования и планово – высотных съёмок крановых путей в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2015 году.

[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации]

№ п/п	Наименования работ.	Расчетная цена этапа, руб. (без НДС)	Срок окончания работ.	Отчетная документация
1.	1.1. Планово – высотная съёмка крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ 98688, 33331. 1.2. Планово–высотная съёмка кранового пути эл. тали рег. № А-05. 1.3. Планово – высотная съёмка кранового пути кран-балки рег. № А-090. 1.4. Планово – высотная съёмка кранового пути кран-балки рег. № А-091. 1.5. Планово – высотная съёмка крановых путей эл. тали рег. № А-136.		Февраль 2015 г.	
2.	2.1. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) грузоподъёмных кранов рег. №№ 98695, 98696. Регистрация заключения в Ростехнадзоре. 2.2. Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ 98695, 98696. 2.3. Планово – высотная съёмка крановых путей шести эл. талей рег. №№ А-06, А-012, А-189, А-190, А-192, А-193 и трёх кран-балок рег. №№ А-088, А-094, А-095.		Февраль 2015 г.	



3.	3.1. Планово – высотная съёмка крановых путей кран- балки рег. № А-040 и двух эл. талей рег. №№ А-117, А-194.		Март 2015 г.	
4.	4.1. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) грузоподъёмных кранов рег. №№ 98698, 98685. Регистрация заключения в Ростехнадзоре. 4.2. Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ 98698, 98686, 98685, 98687. 4.3. Планово – высотная съёмка крановых путей кран- балки рег. № А-011.		Апрель 2015 г.	
5.	5.1. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-097 и эл. тали рег. № А-135. 5.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-106 и трёх эл. талей рег. № А-018, А-09, А-08.		Май 2015 г.	
6.	6.1. Планово – высотная съёмка крановых путей кран – балок рег. №№ А-137, А-138. 6.2. Планово – высотная съёмка крановых путей эл. тали рег. № А-050.		Июнь 2015 г.	
7.	7.1. Планово – высотная съёмка крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ ЦО231-014 кр, ЦО231-013 кр. 7.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балок рег. №№ А-01, А-02, А-03, А-013, А-020, А-023 и эл. талей рег. №№ А-029, А-111.		Июль 2015 г.	
8.	8.1. Комплексное обследование крановых путей кран – балки рег. № А-096. 8.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балок рег.		Август 2015 г.	



	№№ А-112, А-113.			
9.	9.1. Комплексное обследование крановых путей козлового крана рег. № 98697. 9.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-089. 9.3. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-092.		Сентябрь 2015 г.	
10.	10.2. Комплексное обследование крановых путей эл. талей рег. №№ А-093, А-191.		Октябрь 2015 г.	
11.	11.1. Планово – высотная съёмка крановых путей эл. тали рег. № А-051.		Ноябрь 2015 г.	
	Итого:			
	Кроме того НДС:			
	Всего:			

От Заказчика:
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

От Исполнителя:

_____ Джангобеков В.В.
М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
142103, г. Подольск, Моск. обл.,
ул. Орджоникидзе, д. 21
ИНН 5036092340 КПП 509950001
р/с 40702810040330003019
в ОАО «Сбербанк России» -
Среднерусский банк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ _____ от « ____ » _____ 201__ года
по Договору № _____ от « ____ » _____ 201__ года

«Исполнитель» _____, с одной
стороны и «Заказчик» АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», _____, Генерального директора
Джангобегова В.В., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы:

_____ (подписание работ)

Стоимость выполненных Работ составляет:

_____ (сумма за выполненные Работы)

К настоящему акту прилагаются следующие документы: _____

_____ (перечислить документы).

Стороны материальных, финансовых и других претензий друг к другу не имеют.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

От Заказчика:

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

От Исполнителя:

_____ Джангобегов В.В.
М.П.

_____ М.П.



Соглашение по охране труда и промышленной безопасности

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Джангобегова В.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и _____ (_____), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Права и обязанности Сторон» проекта договора следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности:

1. **Исполнитель** обязуется:
 - 1.1 соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной, экологической и промышленной безопасности;
 - 1.2 обеспечить безопасное производство работ;
 - 1.3 разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
 - 1.4 выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;
 - 1.5 выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
 - 1.6 обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, питанием и контролировать правильное их применение;
 - 1.7 содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
 - 1.8 обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию используемого оборудования и инструмента;
 - 1.9 направлять персонал, привлекаемый для работы на прохождение вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика;
 - 1.10 обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда и промышленной безопасности на участке работ Исполнителя комиссиями Заказчика;
 - 1.11 обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;
 - 1.12 нести ответственность за необходимую квалификацию своего персонала и соблюдение им требований федерального законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности;
 - 1.13 назначать ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) Актов по результатам проверок.

2. **Заказчик** обязуется:

- 2.1 определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства договорных работ;
- 2.2 обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;



- 2.3 обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Исполнителем;
- 2.4 представить проектно-техническую и другую документацию для производства работ Исполнителем;
- 2.5 организовать проведение вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика привлекаемого персонала Исполнителя и провести целевой инструктаж по действующим на предприятии Заказчика нормативным документам по охране труда.
3. В случаях выявления нарушений Заказчик обеспечивает надлежащее оформление необходимых документов и передачу их Исполнителю.
Предписания и (или) Акты по результатам проверок передаются назначенному ответственному лицу (лицам) Исполнителя, допустившего нарушение, который подтверждает факт нарушения своей подписью и получает экземпляр документов контроля.
4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора № _____
от «___» _____ 201__ года

От Заказчика:

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

От Исполнителя:

М.П. _____ Джангобегов В.В.

М.П.



УСЛОВИЯ

о предоставлении Сведений и поддержании их актуальными

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные на адрес электронной почты Заказчика, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Заказчику Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее Раскрытие). Исполнитель освобождает Госкорпорацию и Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Приложения о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора, договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

От Заказчика:
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

От Исполнителя:

М.П. Джангобегов В.В.

М.П.



Приложение № 6 к проекту Договора № _____ от « ____ » _____ 201__ года

СМЕТА

[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации
о проведении конкурентной процедуры закупки]

От Заказчика:

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ Джангобегов В.В.
М.П.

От Исполнителя:

М.П.