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Дефектная ведомость
Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Капремонт хранилищ исторических  ТРО № 104, 105, 106 на ПХРО.
Месторасположение объекта: д. Чишма, Сосновский район, Челябинская область.
Инвентарный номер: 104, 105, 106	

	№п/п
	Описание дефекта
	Выполняемые ремонтные работы
	Примечания

	
	
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Повреждения штукатурного слоя поверхностей, разрушения гидроизоляционного слоя поверхностей, разрушены строительные конструкции покрытий, выкрашивание заделки межплиточных швов, разрушения «глиняного замка».
 
	Разборка оснований асфальтобетонных
	м3
	4,2
	1.Отчет ООО «РЭСцентр» ("Решение о продлении срока эксплуатации ООО «РЭСцентр»).
[bookmark: _GoBack]2. Акт №2 от 10.12.2008 г. ООО «РЭСцентр» по результатам обследования строительных конструкций хранилищ радиоактивных отходов.

	2
	
	Разборка оснований щебеночных
	м3
	9
	

	3
	
	Разборка грунта насыпного
	м3
	84
	

	4
	
	Разборка подстилающих слоев шлаковых
	м3
	21
	

	5
	
	Разборка гидроизоляции оклеечной в 2 слоя
	м2
	140
	

	6
	
	погрузочно-разгрузочные работы/
	т
	49,1
	

	7
	
	перевозка мусора строительного на 70 км
	т
	49,1
	

	8
	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы(гр. грунтов 6)
	м3
	722
	

	9
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км
	т
	2743,6
	

	10
	
	Работа на отвале
	м3
	722
	

	11
	
	крепление досками стенок котлована
	м2
	310,2
	

	12
	
	Заделка швов плит цементным раствором на глубину 30мм
	м
	160
	

	13
	
	Герметизация мастикой швов вертикальных
	м
	160
	

	14
	
	Ремонт обмазочной изоляции
	м2
	32
	

	15
	
	Демонтаж люков
	м2
	6,75
	

	16
	
	Разборка кирпичной кладки люков
	м3
	1,75
	

	17
	
	кладка прижимных стенок (горловин)
	м2
	14,6
	

	18
	
	установка люков в перекрытиях из нерж.стали
	шт.
	3
	

	19
	
	Заделка отверстий, гнезд, борозд бетоном В15 (М200)
	м3
	21
	

	20
	
	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAR
	м
	12,4
	

	21
	
	Устройство подстилающих слоев шлаковых
	м3
	21
	

	22
	
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резиново-битумной мастике в 2 слоя
	м2
	389,2
	

	23
	
	Устройство насыпей (засыпка грунтом) бульдозерами (гр. грунтов 3)
	м3
	84
	

	24
	
	Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, гр. грунтов 3 
	м3
	722
	

	25
	
	Засыпка траншей бульдозером
	м3
	722
	

	26
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	722
	

	27
	
	Перевозка материалов сверх 30 км до 70 км
	т
	55,31
	

	28
	
	Устройство подстилающих слоев из щебня
	м3
	9
	

	29
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см из холодных асфальтобетонных смесей
	м2
	60
	

	30
	
	Устройство обваловки (глиняный замок)
	м3
	32,4
	

	31
	
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомоб.перевозках (глина)
	т
	63,2
	

	32
	
	Перевозка грузов до 70 км (глина)
	т
	63,2
	




Составила: ведущий специалист по строительству 
                      и капремонту                                                                           И.Г. Свирепо

Проверил: заместитель директора по РБ и ЭО                                            Н.Н. Донов
