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 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование выполняемых работ

Курская АЭС-2. Энергоблоки 1,2

Подготовка проектной документации на тему: «Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции»
 (ЗПУПД Г).

1.2 Основание для проектирования 
- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации № 1715-р от 12 ноября 2009.

- Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03.06.2010. 

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года, одобренная постановлением правительства Курской  области от 04.05.2007 № 381-IVОД.
- Схема территориального планирования Курской области, утверждённая постановлением правительства Курской области от 23.07.2010 № 318-па.

1.3 Исходно – разрешительные документы

- «Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2», утвержденная Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко 08.09.2011;

- Обоснование инвестиций в строительство Курской АЭС-2, KUR-ACH0001- KUR-ACH0008; 

- Дорожная карта сооружения энергоблоков АЭС, утвержденная на совещании 27.09.2012 г. у генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

- Решение №АЭСР-79Р(5.4)-2012 «О совместной разработке проектов Нижегородской АЭС и Курской АЭС» утвержденное Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

- Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/946-П от 15.10.2012 г. «Об организации работ по сооружению Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ».

- Приказ Госкорпорации «Росатом» №9/659-П от 17.07.2013 г. «О введении в действие Плана мероприятий».

- Техническое задание на разработку проектной документации на строительство Курской АЭС-2» KUR-AEC0002.

1.4 Назначение и цель разработки 

1.4.1 Целью работы является подготовка в составе Проекта Курской АЭС-2 проектной документации отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями (ЗПУПД Г) в городе Курчатове. 

1.4.2 Проектируемый ЗПУПД Г должен обеспечивать выполнение комплексной задачи управления противоаварийными действиями и мероприятиями гражданской обороны, а также осуществление связи и оповещения, контроля за воздействием поражающих факторов современных средств массового поражения и радиоактивных продуктов при передаче в ЗПУПД Г, в случае необходимости, функций ЗПУПД АС по управлению аварийно-спасательными и другими неотложными работами при ликвидации последствий аварии на АЭС.

1.4.3 ЗПУПД Г является рабочей зоной для членов КЧСПБО и персонала АЭС, участвующего в обеспечении эвакуационных мероприятий, доставки смен персонала АС и ремонтных групп на АС, а при необходимости, и в управлении АСДНР, в котором обеспечиваются информационная поддержка и современные условия для работы РАР и КЧСПБО по реализации Плана мероприятий по защите персонала при аварии на атомной станции, информационного взаимодействия и координации действий с участвующими в аварийном реагировании силами других функциональных подсистем РСЧС в различных условиях обстановки. 

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

При выполнении работы руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства объектов ГО, защиты персонала, населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, в соответствии с Приложением 1.

1.6 Стадийность и этапы проектирования 

Проектирование выполнить в одну стадию - Проектная документация.

1.7 Вид строительства
Новое строительство.

1.8 Заказчик

ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

1.9 Подрядчик

Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

1.10 Генеральная проектная организация

ОАО «НИАЭП». 

1.11 Субподрядная проектная организация

Субподрядная проектная организация - определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росэнергоатом» №583 от 21.08.2009г.

1.12 Основные требования к составу, оформлению и содержанию разрабатываемой проектной документации 

1.12.1 Объем выполняемых работ должен включать:

· Сбор исходных данных; 

· Разработку Технического задания (ТЗ) на проектирование ЗПУПД Г; 

· Подготовку Проектной документации по созданию сооружения ЗПУПД Г;

· Техническое сопровождение Проектной документации при прохождении экспертизы ФАУ ГГЭ России. 

1.12.2 Объем работ по сбору исходных данных должен включать:
- Сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации по сооружению ЗПУПД Г, включая размещение ЗПУПД Г на генплане города и получение технических условий (ТУ) на подключение ЗПУПД Г к внешним инженерным сетям.

1.12.3 Техническое задание на проектирование ЗПУПД Г должно быть разработано и оформлено в установленном порядке, согласовано с Генеральной проектной организацией - ОАО «НИАЭП», ГУ МЧС России по Курской области, согласовано и утверждено Заказчиком.

1.12.4 Состав и содержание разрабатываемой Проектной документации по созданию сооружения ЗПУПД Г принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г  № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и выполнить по разделам: 

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

- Раздел 3 «Архитектурные решения»;

- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

- Раздел 5«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

- Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»*;

1.12.5 * Проектные материалы 11 раздела по ЗПУПД Г должны содержать:

· Пояснительную записку (ПЗ);

· Объектный сметный расчет (ОСР);

· Локальные сметные расчеты (ЛСР);

· Ведомости объемов работ (ВОР).

1.12 6 Разрабатываемая Проектная документация должна быть представлена в виде отдельных книг, входящих в состав томов разделов. 

1.12.7 Состав проектной документации с указанием номеров и кодов книг будет предоставлен дополнительно. 

1.12.8 Оформление проектной документации должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства;

- Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации;

- Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I);

- Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

1.12.9 Для кодирования функциональных систем, зданий, сооружений, оборудования (агрегатов) и его частей использовать унифицированную систему классификации и кодирования KKS.

1.12.10 При оформлении разрабатываемой документации Курской АЭС-2 по проекту «ВВЭР-ТОИ» необходимо использовать утвержденные Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» стандарты серии «018» «Система менеджмента качества. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. СТО СМК-ПКФ-018».

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основные исходные данные, необходимые для проектирования, приведены в материалах ОБИН на строительство Курской АЭС-2, разработанных ранее ОАО «Атомэнергопроект» и в «Техническом задании на разработку проектной документации на строительство Курской АЭС-2» KUR-AEC0002.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 При разработке проекта ЗПУПД Г следует руководствоваться положениями и рекомендациями типового проекта «Отдельно стоящий защищенный пункт управления  противоаварийными действиями в городе при АС с убежищем» (Ва-IV-110/100-2002.), утвержденное МЧС России от 25.07.2003. и учитывать требования современных норм, используя новейшее оборудование, применяемое в данной области деятельности.

3.2 В мирное время сооружение ЗПУПД Г должно находиться в режиме ожидания, содержится в полной технической готовности. 

Во время «ЧС» - ЗПУПД Г используется по назначению.

3.3 В мирное время ЗПУПД Г с убежищем и внешним аварийным центром (АЦ) находится в постоянной готовности к приёму КЧСПБО и укрываемых. Помещения ЗПУПД Г могут использоваться под учебные классы ГО и ЧС, а также для проведения тренировок, обучения персонала, членов КЧСПБО действиям в чрезвычайных ситуациях. Использование систем вентиляции ЗПУПД Г в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции).

3.4 С целью обеспечения возложенных функций ЗПУПД Г должен быть оснащен программно-техническими средствами - программно-техническим комплексом АЦ Г, системами связи (внутренней и внешней), средствами оповещения, приема, обработки и передачи информации о радиоактивной (химической, бактериологической) и метеорологической обстановке на территории АЭС, в городе при АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения, убежищем на 100 человек, техническими системами жизнеобеспечения.

3.5 В условиях аварии ЗПУПД Г должен обеспечивать защиту персонала и укрываемых от поражающих факторов ЧС, ядерного оружия и обычных средств нападения, обеспечивать функционирование систем жизнеобеспечения в течение 5 суток. ПТК АЦ Г должен обеспечивать архивирование, обработку и представление поступающих данных от всех источников АСУ ТП АС, АСРК и АСКРО в течение всего периода аварии и проведения работ по ее ликвидации. Предоставлять программно-технические возможности для оценки радиационной обстановки и масштабов аварии на основе поступающей информации. ЗПУПД Г в условиях аварии, при передаче ему функций ЗПУПД АС, должен обеспечивать надежную связь и каналы передачи данных с КЦ РЭА и со всеми удаленными станционными объектами слежения за обстановкой и реагирования на аварийные ситуации (внешняя лаборатория контроля радиационной безопасности, мобильные средства радиационной разведки, старшими звеньев группы радиационной разведки и химической защиты, ППУ РАР, ПУС ОПАС, защищенным пунктом управления в районе эвакуации ЗПУПД РЭ, сервером АСКРО), а также с местными и территориальными комиссиями по чрезвычайным ситуациям и органами местного самоуправления, с территориальными ЭК, со всеми противоаварийными службами города, области, участвующих в аварийном реагировании сил других подсистем РСЧС.

3.6 Режим работы основного и вспомогательного персонала принять:

- односменным при повседневной деятельности, проведении учений и тренировок;

- круглосуточным при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

3.7 Компоновочные решения ЗПУПД Г доложены включать размещение следующих основных функциональных групп помещений:

- помещения аварийного внешнего центра АЦ Г;

- помещения узла связи;

- ЦП АСКРО;

- ЛСО;

- убежище на 100 человек;

- технические помещения;

- помещение систем жизнеобеспечения;

3.8 В составе комплекса зданий и сооружений ЗПУПД Г предусмотреть автомобильный бокс для хранения четырех единиц подвижных средств управления противоаварийными действиями, в том числе двух для подвижных средств радиационного контроля.

В составе автомобильного бокса предусмотреть стоянку на четыре автомобиля, вентцентр, электрощитовую.

3.9 В составе комплекса зданий и сооружений ЗПУПД Г предусмотреть здание лаборатории внешней дозиметрии.

Лаборатория предназначена для периодического контроля содержания радионуклидов в пробах объектов окружающей среды (атмосферных выпадениях, осадках, грунте, грунтовых водах, на площадке АЭС, воде водоемов, донных осаждениях, водных и наземных растениях), а так же в пробах сельскохозяйственных продуктов местного производства (овощи, фрукты, молоко, мясо, яйца, рыба, корм для скота и птицы). Контроль осуществляется методом отбора проб, с последующим их измерением лабораторными радиометрами и спектрометрами в соответствии с МУ 1.3.2.06.027.0045-2009 (приложение 4 к Приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» №41 от 21.01.2011).

Ориентировочная рабочая площадь помещений лаборатории внешней дозиметрии составляет 100 м2.

Задание на подготовку проектной документации по лаборатории внешней дозиметрии будет предоставлен ОАО «НИАЭП» дополнительно.
3.10 Конструктивные решения должны учитывать следующие характеристики проектируемого сооружения ЗПУПД Г по требованиям нормативных документов: 

- класс сооружения А-IV по СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- расчетное давление во фронте ударной волны – Pф = 100 кПа;
- коэффициент защиты от радиационного воздействия Кз = 3000.

по СНиП 2.01.51.90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

Строительные конструкции ЗПУПД Г предусмотреть в монолитном железобетоне.

3.11 Технологическое решение проекта ЗПУПД Г должны включать решения по инженерному оборудованию и по сетям инженерно-технического обеспечения сооружения:

- тепломеханические решения;

- техническое водоснабжение и гидротехнические решения;

- автоматизация управления инженерными системами;

- радиационный контроль (резервный ЦП АСКРО);

- система электроснабжения (общая, автономная);

- система питьевого водоснабжения;

- система водоотведения, канализация;

- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и холодоснабжение;

- систему пожаротушения;

- системы пожарной и охранной сигнализации.

3.12 Электроснабжение предусмотреть:

· основное - от наружных сетей города двумя кабельными линиями от независимых источников питания на напряжение 380/220В, 50Гц по трёхфазной пятипроводной системе с заземляющей нейтралью;

· резервное — от встроенной дизельной электростанции (ДЭС) на основе размещения двух дизель-электрических установок в соответствии с СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90. Мощность ДЭС определить при проектировании. В качестве источника бесперебойного питания потребителей АЦ Г использовать источник бесперебойного питания (ИБП).

Предусмотреть обслуживаемые компенсационные кабельные колодцы для ввода кабелей.

Ввод внешних кабелей в убежище выполнить с использованием кабельных гермопроходок.

3.13 Водоснабжение предусмотреть: 

· основное - в режиме повседневной деятельности хозяйственно-питьевое и объединенных сетей технического и противопожарного водопровода от наружных сетей; 

· резервное — от встроенных защищенных водозаборных скважин (основной и резервной) При недостаточном дебите скважин дополнительно предусмотреть защищённый запас воды;

Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода".

3.14 Горячее водоснабжение предусмотреть:

· основное - от наружной городской сети горячего водоснабжения;

· резервное - от электрических водонагревателей в ЗПУПД Г.

3.15 Водоотведение. 

В сооружении запроектировать следующие системы канализации:

· канализацию бытовых стоков;

· канализацию условно-чистых вод после системы охлаждения;

· спецканализацию вод из санпропускника.

Бытовые стоки от санитарных приборов санузлов, пункта питания, медпункта отвести в наружную городскую сеть хозбытовой канализации 

Стоки от помещений санпропускника, ножной ванны в тамбуре- шлюзе входа отвести в резервуар для сбора спецстоков.

3.16 Теплоснабжение предусмотреть от наружных городских сетей. При работе ЗПУПД Г в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации система теплоснабжения должна отключаться от внешних коммуникаций.

3.17 Проектное решение по внешнему аварийному центру (АЦ Г) в составе 
ЗПУПД Г должно включать следующие сведения и данные:

общие положения, основные функции и задачи АЦ Г;

описание комплекса технических средств (основные технические решения);

структурно-функциональную схему;

расчет электропотребления ПТС АЦ Г;

требования к программному и информационному обеспечению.

3.18 В целях выполнения задач управления аварийным реагированием в составе ЗПУПД Г должен быть спроектирован узел связи (УС), который представляет собой совокупность средств телекоммуникации, предназначенных для распределения потоков информации (сообщений) и присоединения к различным сетям внешней связи. 

УС ЗПУПД Г должен обеспечивать внешнюю связь АЦ Г и взаимодействие внутри ЗПУПД Г участников аварийного реагирования.

УС ЗПУПД Г должен предоставить следующие сервисы КСС и системы связи АС:

- оповещение;

- правительственная междугородная;

- междугородная автоматическая телефонная;

- местная автоматическая телефонная;

- оперативная автоматическая телефонная;

- радиотелефонная;

- сотовую связь местных операторов сотовой связи, включая связь по GPRS каналам;

- факсимильная;

- громкоговорящая;

- звукоусиление в оперативном зале АЦ Г;

- спутниковую связь;

- радиосвязь;

- видеосвязь;

- электронная почта;

- обмен данными с использованием ресурсов локальной вычислительной сети; 

- IP- телефонию;

- эфирное (кабельное) телевидение;

- видеорегистрация сеансов ВКС;

- аудио регистрация оперативных переговоров из Оперативного зала АЦ Г.

Требования (схемы) по организации внешней и внутренней связи (перечень абонентов) принимаются в соответствии с требованиями:

НП-005-98;- НП-015-2000;

РД ЭО 0329-01;

РД ЭО 0463-2005;

РД ЭО 1.1.2.28.0821-2010;

СТО 1.1.1.01.0678-2007;

Вблизи сооружения предусмотреть размещение мачты для установки антенн радиосвязи, а также подземные кабельные коммуникации, прокладываемые от мачты для установки антенн радиосвязи к узлу связи ЗПУПД Г.

3.19 Дополнительно разрабатываемое проектное решение по ЗПУПД Г должно включать:

- основные решения по организации строительства (пояснительная записка, сведения об объеме работ и потребности в материалах, схема сооружения, график сооружения);

- перечень мероприятий по охране окружающей среды (пояснительная записка, чертежи);

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

3.20 Обеспечение пожарной безопасности должно быть разработано в соответствии с требованиями гл. 10* СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона № 123- 08 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Для условий мирного времени предусмотреть противопожарный водопровод.

В особый период, при заполнении сооружения, ликвидацию возгораний осуществлять воздушно-пенными и углекислотными огнетушителями.

Для защиты помещений ИУП РЭ, УС и ЦП АСКРО предусмотреть автоматическую установку газового пожаротушения.

Для защиты от пожара бака дизельного топлива в машинном зале ДЭС предусмотреть модульную автоматическую установку порошкового тушения.

Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должна быть выполнена на средствах по типу ОАО «ПЗ «Тензор».

3.21 На входах в ЗПУПД Г и автомобильного бокса предусмотреть охранную сигнализацию.

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

4.2 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

4.3 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).

4.4 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

4.5 Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами, согласованные с Генеральной проектной организацией и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

Применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы в системе сертификации ОИТ в соответствии с Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

4.6 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

4.7 Сроки выполнения проектных работ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

	Наименование
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Подготовка проектной  документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции (ЗПУПД Г) энергоблоков № 1, 2 Курской АЭС-2, 

в том числе:
	с момента подписания договора
	30.03.2014.

	1) Сбор исходных данных у Заказчика в объеме необходимом и достаточном для выполнения данных работ

2) Техническое задание (ТЗ) на проектирование ЗПУПД Г, разработанное и оформленное в установленном порядке,

согласованное с ОАО «НИАЭП», ГУ МЧС России по Курской области, согласованное и утвержденное Заказчиком.


	
	15.10.2013

10.12.2013

	3) Проектная документация по ЗПУПД Г в объеме согласованного и утвержденного ТЗ на проектирование ЗПУПД Г. 
	
	30.03.2014


4.8 Количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих программ:

· для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

· для чертежей – версия ACAD-2000 и выше.

4. 9 Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(редакция 2009г), разработанных для Курской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями субподрядного договора

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

4.10 Порядок приемки работ и передачи документации

Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Заданию на подготовку проектной документации на тему: «Сооружение защищенного пункта управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции» (ЗПУПД Г)

Перечень основных нормативных документов, учет которых 

обязателен при выполнении работы

- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

- Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

- Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

- Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12. 09. 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

- СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- «Рекомендации по проектированию защищенного пункта управления противоаварийными действиями», М. АЭП, 1990г..

- «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных, конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений, расположенных на АЭС и вблизи них», М. АЭП, 1991 год.

- «Рекомендации по проектированию противорадиационных укрытий гражданской обороны, расположенных вне зон возможных сильных разрушений атомных станций», 1995 год.

- Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции (НП-015-2000).
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства РФ от 24.03.1997г. № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» (НП-005-98) в редакции 2007г.

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации».

- ГОСТ Р 55201-2012 Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Заданию на подготовку проектной документации на тему: «Сооружение защищенного пункта управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции» (ЗПУПД Г)

Перечень принятых сокращений:

	АС
	- атомная станция

	АСДНР
	- аварийно-спасательные и другие неотложные работы

	АСКРО
	- автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АСРК
	- автоматизированная система радиационного контроля 

	АСУ ТП
	- автоматизированная система управления технологическими процессами

	АЦ Г
	- аварийный центр города

	АЭС
	- атомная электростанция

	ВКС
	- видеоконференцсвязь

	ВОР
	- ведомость объемов работ

	ГО
	- гражданская оборона

	ДЭС
	- дизельная электростанция

	ЗПУПД Г
	- защищенный пункт управления противоаварийными действиями города

	ЗПУПД РЭ
	- защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе  эвакуации

	ИБП
	- источник бесперебойного питания

	ИУП РЭ
	- информационно-управляющий пункт района эвакуации

	КЦ РЭА
	- кризисный центр Росэнергоатом

	КСС
	- комплексная система связи 

	КЧСПБО
	- комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛСР
	- локальный сметный расчет

	ЛСО
	- локальная система оповещения

	ОБИН
	- обоснование инвестиций

	ОПАС
	- группf оказания экстренной помощи

	ОСР
	- объектный сметный расчет

	ПЗ
	- пояснительная записка

	ППУ РАР
	- передвижной пункт управления руководителя аварийными работами

	ПРУ
	- противорадиационное укрытие

	ПТК
	- программно-технический комплекс

	ПТС
	- программно-технические средства

	ПУС 
	- передвижной узел связи 

	ПУЭ
	- правила устройства электроустановок

	РСЧС
	- Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	СЗС
	- санитарно-защитная зона 

	УС
	- узел связи

	ФАУ ГГЭ России
	- Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» России

	ЦП 
	- центральный пункт 

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация

	ЭК
	- эвакуационная комиссия


