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Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию… инв.№ 101108 является:
1. Ведомость дефектов от 10.01.2013 № 2.1.156-19/12.

	       
№
п/п

	 Номер позиции нормати
ва
	
Наименование конструкций, 
основные виды ремонтно-строительных работ
	
Ед.
изм.
	
Количество
	
примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	     Второй этаж производственная часть

	1
	
	Демонтажные работы
	
	
	

	1.1
	
	Счистка старой краски со стен коридора
	м2
	95,8
	

	1.2
	
	Разборка полов паркетных в пом.200
	м2
	16,1
	

	1.3
	
	Разборка деревянного плинтуса в пом.200
	пм
	16
	

	1.4
	
	Разборка бетонного плинтуса пом.211,211а,
212,213, коридор
	п/м
	124,6
	

	1.5
	
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	м2
	14,28
	

	1.6
	
	Разборка полов из плитки ПХВ
	м2
	129
	

	1.7
	
	Разборка подвесного потолка в пом.200
	м2
	16,1
	

	1.8
	
	Разборка деревянных шкафов и стеновых ограждений в пом.200
	м2
	19
	

	1.9
	
	Укладка строительного мусора в мешки
	т
	
	

	1.10
	
	Мешки бумажные
	шт
	
	

	1.11
	
	Погрузка и вывоз мусора на 7км
	т
	
	

	2
	
	Отделка помещений 2 этажа производственной части

	2.1
	
	Устройство подвесных потолков на отм 2.40м типа «Армстронг» 
	м2
	34
	

	2.2
	
	Облицовка потолков рифленых металлических листами ГКЛ в кабинетах 211,211А,212.213,200 на отм.2,40м
	м2
	111,1
	Винты самонарезающие 
МN 35

	2.3
	
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения потолков за 2 раза
	м2
	111,1
	ВД-АК

	2.4
	
	Шпатлевка потолков за 2 раза 
	м2
	111,1
	ВД-АК

	2.5
	
	Оклейка потолков обоями флизелиновыми под окраску
	м2
	111,1
	белый

	2.6
	
	Окраска акриловыми красками за 2 раза потолков по обоям
	м2
	111,1
	белый

	2.7
	
	Облицовка стен в помещениях 200,211,
211А,212,213 листами ГКЛВ толщ.10-12мм по металлическому каркасу с его устройством 
	м2
	210
	

	2.8
	
	Устройство металлических перфорированных уголков на саморезах на стены
	п/м
	21,6
	

	2.9
	
	Выравнивание поверхности стен в коридоре составом «Родбанд» по маякам толщ.15мм
	м2
	95,8
	

	2.10
	
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза 
	м2
	305,8
	ВД-АК

	2.11
	
	Шпатлевка стен за 2 раза 
	м2
	305,8
	ВД-АК

	2.12
	
	Оклейка стен обоями флизелиновыми светлых тонов
	м2
	210
	

	2.13
	
	Отделка стен коридора составом «Лабиринт фракция 2,5мм»
	м2
	95,8
	Цвет персиковый

	2.14
	
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по поверхности за 2 раза стен в коридорах 
	м2
	95,8
	

	3
	
	Окна 2 этажа производственной части
	
	
	

	3.1
	
	Устройство уголков отделочных для облицовки на клее «титан»
	м
	53,1
	20х20 в рулоне

	3.2
	
	Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей
	м
	53,1
	

	4
	
	Двери 2 этажа производственная часть
	
	
	

	4.1
	
	Разборка кирпичной кладки при установке дверного блока в пом. архива
	м3
	0,2
	

	4.2
	
	Установка металлической перемычки над дверью в пом.архива 2шт. по 1м
	т
	0,018
	Уголок 75

	4.3
	
	Установка металлических дверных блоков Тооdors в пом.№211,211а,212,213,200,
архива
	[bookmark: _GoBack]м2
	14,28
	Двери внутренние:
2,1х0,9-2шт(пом.200,
архив) 
2,1х1,0-5шт

	4.4
	
	Герметизация коробок дверей монтажной пеной
	м
	36,2
	

	4.5
	
	Ремонт штукатурки откосов
	м2
	2,55
	

	5
	
	Полы 2 этажа производственной части
	
	
	

	5.1
	
	Бетонирование участка пола с устройством сетки Вр-1 (2х1м2) шаг 100 (толщина бетонного основания 100мм)
	м3
	0,2
	

	5.2
	
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1м2
	шт
	5
	

	5.3
	
	Очистка поверхности пола от пыли и загрязнений
	м2
	145
	

	5.4
	
	Устройство стяжек толщ.20мм из смеси «Церезит»
	м2
	145
	

	5.5
	
	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз
	м2
	111.1
	ВД-АК

	5.6
	
	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого на клее
	м2
	111.1
	Клей thomsit UK4000 расход 0,35 кг/м2

	5.7
	
	Устройство пола из плит керамогранитных толщ.8-9мм в коридоре с затиркой швов на клей (цвет молочный)
	м2
	34
	600х600 неполированные

	5.8
	
	Устройство пластикового плинтуса с резиновым уплотнителем высотой 45мм и защелкой в пом.200,211,211А,212,213
	п/м
	95
	

	5.9
	
	Устройство плинтусов из керамогранита высотой 100мм с затиркой швов
	м2
	4,6
	Цвет молочный

	5.10
	
	Монтаж металлического порожка с креплением на саморезы
	м
	6
	6шт.

	5.11
	
	Устройство пластиковых решеток ограждения радиаторов
	м2

	24,87
	1,14х0,98-17шт
1,2х0,98-5шт

	5.12
	
	Устройство пластиковых решеток ограждения радиаторов в пом.200,211,211А, 212,213
	м2
	10,6
	1,2х0,98-9шт.

	5.13
	
	Окраска масляная труб и  радиаторов с расчисткой старой краски за 2 раза
	м2
	23
	

	6
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	
	7км



Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях.

Условия производства работ персонала завода: Условия труда – допустимые, класс 2 (руководство Р 2.2.2006-05). Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.

