от 02.11.2011 № 1298 Б1,2/П-11-И
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений в электронной форме по лоту № 1298 Б1,2/П-11 «Поставка душевых поддонов для сооружения 1-го и 2-го энергоблоков Балтийской АЭС».
Директор ОАО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМиОЗ

Т.М. Барова

УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Директор ОАО «НИАЭП»

_____________ В.И. Лимаренко                                                                                            от   «02» ноября 2011 г.

Изменения  документации по проведению запроса предложений в электронной форме по лоту № 1298 Б1,2/П-11 «Поставка душевых поддонов для сооружения 1-го и 2-го энергоблоков Балтийской АЭС»
Нижний Новгород

 2011 год 

от 02.11.2011 № 1298 Б1,2/П-11–И
Пункт 11.5. Раздел 5 документации по запросу предложений «Проект договора» изменить и изложить в редакции:

11.5.  Гарантийный срок на поставленное Оборудование по Спецификации № 1 (Приложение № 1.1 к Договору), в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания Покупателем ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди: 25.06.2016 г.
