ТОМ 2 «Техническая часть»
Техническое задание

на разработку рабочей документации по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2

Предмет закупки:

«Разработка рабочей документации по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2».
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Здание 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2.


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью работ является разработка рабочей документации по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2.

Технологические и электрические системы относятся к элементам 4 класса по влиянию на безопасность АЭС по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97), категория сейсмостойкости IIIпо НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

Условия транспортирования и хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды – по ГОСТ 15150-69 УХЛ, атмосфера II -промышленная.



	Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

	Рабочая документация.


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97), НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций», ГОСТ.21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.110-95 «Спецификация оборудования изделий и материалов», ГОСТ 21.401-88 «Основные требования к рабочим чертежам», ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».


	Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

	Рабочая документация здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2 в составе согласно требованиям раздела 4.2 технического задания.




РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

	Рабочая документация по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2.



	Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

	Отопление и вентиляция
При разработке рабочей документации использовать изделия, материалы и комплектующие общепромышленного изготовления принятые для использования на АЭС.

Системы вентиляции должны обеспечивать допустимые микроклиматические условия для работы персонала и оборудования в режиме нормальной эксплуатации и оптимальные параметры внутреннего воздуха. При проектировании систем вентиляции необходимо руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», 
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Параметры наружного воздуха принять следующие:

· температура и соответствующее ей теплосодержание для систем вентиляции помещений НЭ:

t= плюс 24,1 оС, J= 52,6 кДж/кг;

· температура и соответствующее ей относительная влажность для систем отопления и вентиляции помещений НЭ:

t= минус 26 оС, ( = 76 %;

· расчетная скорость ветра:

1) для теплого периода – 3,2 м/с,

2) для холодного периода – 4,2 м/с;

· средне годовое барометрическое давление – 1000,4 гПа;

· продолжительность отопительного периода – 196 суток.

Отопление и вентиляцию необходимо разработать на основании требований            СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий" и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Выбор системы отопления необходимо обосновать технико-экономическими показателями. В качестве источника теплоснабжения принять сетевую воду с параметрами 150-700С или электрокалориферы. Тип источника теплоснабжения должен быть обоснован до разработки ПСД.

Рабочая документация по отоплению и вентиляции помещений разрабатывается с учетом технологических требований на вентиляцию, в котором указываются требования по кратности воздухообмена и наличие вредных и взрывоопасных веществ (при необходимости).

Границы проектирования систем вентиляции – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

Электротехническая часть

- распределительное устройство для питания электрической нагрузки здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» должно быть разработано и выполнено с применением аппаратуры, согласованной с ОАО «Атомэнергопроект». 
- в проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с “Номенклатурой кабельных изделий для атомных станций” СТО СРО-С 60542960 00030-2014. Использовать кабели с медными жилами; 
- границы проектирования электроснабжения – 1 м от контура здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» в полном объеме;

- систему заземления принять TN-S;

-коды KKS электрооборудования присваиваются Заказчиком по запросу Разработчика проекта.

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс.

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

Прокладку кабелей к потребителям выполнить в трубах стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.

Прокладку кабелей групповой сети освещения выполнить в трубах стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству должен учитывать:

· выдачу задания строителям и технологам (разработчикам системы пожаротушения) на проемы и противопожарные перегородки и их заделку;

· При необходимости покрытие кабелей огнезащитными составами;

· расстановку кабельных проходок в проемах;

· расстановку огнезадерживающих поясов (при необходимости) в кабельных коробах.

В составе проекта должна быть приведена таблица с помещениями с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП12.13130.2009.

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

· Правила устройства электроустановок» ПУЭ изд. 6, 7;

· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

· МЭК 62305-1 «Защита от молнии. Общие принципы»;

· МЭК 62305-3 «Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни»;

· МЭК 62305-4 «Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий»;

· МЭК 62305-5 «Молниезащита коммуникаций».

Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Электрическое освещение

В проекте предусмотреть рабочее, аварийное, освещение нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».

Нормы освещенности, ограничение слепящего действия светильников, пульсации освещенности и другие качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с требованиями СНИП 23-05-958*.

Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных сборок 0,4 кВ.

Рабочее освещение предусмотреть во всех помещениях для создания требуемых нормами благоприятных условий выполнения работ

 Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых при отключении рабочего освещения может возникнуть длительное нарушение технологического процесса, в помещениях в которых недопустимо прекращение работ.

Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминисцентными, ртутными высокого давления) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ.

Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей, установленных у входа в помещение.

Требования к электроприводам

-
соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

-
соответствие НП-068-05;

-
наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

-  при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

-
режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

Контроль и управление 

В составе проекта должно быть приведено задание на АСУТП в формате ОАО «Атомэнергопроект» (см. п.4.3 технического задания):

· задание на точки контроля и объекты управления;

· алгоритмы управления технологическими системами.

Объём контроля и управления сооружения определяется Разработчиком сооружений.

Сооружение должно оснащаться в необходимом объеме техническими средствами контроля и управления, отвечающими условиям применения на АЭС и в максимальной степени унифицированы со средствами, применяемыми в АСУ ТП 
Нововоронежской АЭС-2.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000.

Документация Разработчика должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Состав и формы выпускаемой документации в части контроля и управления должны соответствовать требованиям ОАО «Атомэнергопроект».

Требования к средствам контроля

В сооружении рекомендуется использовать следующие средства контроля:

· термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391;

· первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА,

· сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными на работу в цепях постоянного тока напряжением 24 В – 48 В и током через замкнутые контакты от 1 до 100 мА.

В случае, если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов. 

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

· штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

· штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

· клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки IP 54;

· крепежные детали элементов средств контроля.

Требования к СКУ

СКУ должна проектироваться на местных пунктах управления (МПУ) с применением релейных схем.

Допускается комплектная поставка МПУ с технологическим оборудованием вентиляционных систем.

Номенклатура технических средств для комплектации шкафов МПУ, должны быть согласована с ОАО «Атомэнергопроект».

Разработка и изготовление МПУ должны выполняться на основе документа «Исходные технические требования на разработку местных пунктов управления (МПУ) на базе релейных средств для АЭС» - NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.1002
Шкафы МПУ размещаются около технологического оборудования и должны иметь стальные корпуса навесного исполнения конструкции. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафов МПУ должна быть не менее IP54 по ГОСТ 14254-96.

От шкафов МПУ с целью централизации контроля и управления должна выводиться в ПТК АСУ ТП общестанционных систем (ОС) информация о состоянии оборудования, контролируемых параметрах и неисправностях. Управление этой частью оборудования также должно выполняться дистанционно с АСУ ТП ОС и от системы верхнего станционного уровня (СВСУ), к которой АСУ ТП ОС подключена через шлюз сопряжения. Для этих целей Разработчиком Проекта здания 00USF в составе АСУ ТП ОС выполняется задание заводу на навесной шкаф типа «ППКП» в два этапа по формам разработчика проекта ОАО «Атомэнергопроект» (см. п.4.3 технического задания).  
Коды шкафов МПУ присваиваются в соответствии с KKS Заказчиком по запросу Разработчика проекта.

Дополнительные требования

Размещение оборудования в отсеке 03USK10R001 должно быть предварительно согласовано с ОАО «Атомэнергопроект».

В отсеках склада (03USK10R001, 03USK10R002) на высоте 0,5 м от пола должны быть предусмотрены датчики-газоанализаторы. Количество датчиков, их тип, разработка Технического Задания на АСУ ТП, кодирование должно быть согласовано с ОАО «Атомэнергопроект».



	Подраздел 4.3 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ и дополнительные документы (Приложение № 2)*

	· NW2P.D.120.0.3USK&&.&&&&&.012.DC.0001 «03USK. Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ. Геометрия» - 3 листа.
· NW2P.D.120.0.3USK&&.&&&&&.011.DC.0001 «03USK. Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ. Архитектурные решения»арх. 4 листа.
· NW2P.D.120.0.3USK&&.&&&&&.013.DC.0001 «03USK. Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» 5 листов.

· Задание на вентиляцию 03USK – 4 листа.

· Расстановка модулей газового пожаротушения 03USK – 3 листа

· NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.1002 «Исходные технические требования на разработку местных пунктов управления (МПУ) на базе релейных средств для АЭС» 53 листов.

· СТО СРО-С 60542960 00030-2014_КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И НОМЕНКЛАТУРА – 144 листа.
· Формы разработчика задания на АСУ ТП – 136 листов.

· Формы разработчика задания на АСУ ТП – 6 электронных файлов в формате         .mdb* 
· NW2Р.D.120.1.0UMX.&&.&&&&&.070.MZ.1001 «Местные пункты управления. Задание заводу (1 этап)» – 8 листов
·   NW2Р.D.120.1.0UMX.&&.&&&&&.070.MZ.1002 «Задание заводу на программное обеспечение технических средств (2 этап)» - 157 листов.




* Приложения предоставляются для проведения процедуры закупки в электронном виде.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Результат работ- разработанная рабочая документация согласно подраздела 4.2 в составе:

5.1  Отопление и вентиляция:

· принципиальная схема;

· алгоритмы работы систем вентиляции;

· компоновочные чертежи систем отопления и вентиляции;

· документация по оборудованию и узлы крепления;

· спецификации изделий и материалов;

· сметы на строительные объемы и работы.

Разработанная документация, алгоритмы работы, сметы должны быть согласованы с ОАО «Атомэнергопроект» до окончательного завершения работ.

5.2  Электротехническая часть:

· принципиальная схема электрических соединений;

· разработка и передача Заказчику задания на электроснабжение распределительного устройства питания здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ»;

· план кабельных трасс;

· расстановка кабельных металлоконструкций с огнезащитными проходками и поясами и спецификацией на кабельные металлоконструкции;

· компоновка электрооборудования;

· установочные чертежи электрооборудования;

· чертежи заземления с типовыми узлами и спецификацией изделий и материалов;

· комплект рабочей документации электрического освещения;

· однолинейная схема питающей сети электрического освещения;

· журнал силовых кабелей в пределах здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ»;

· задание заводу на распределительные устройства 0,4 кВ.

· спецификации оборудования, изделий и материалов;

· сметы на оборудование, изделия и материалы.

5.3   Система контроля и управления:

· Местные пункты управления. Задание заводу (1 этап);

· Местные пункты управления. Задание заводу на программное обеспечение технических средств (2 этап);

· Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП;

· Местные пункты управления. Схемы автоматизации;

· Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП;

· Местные пункты управления. Схемы внешних подключений к шкафам автоматики (МПУ);

· Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП;

· Местные пункты управления. Схемы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

· Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

· Схемы ТТК, включающие:

- Перечень измерительных контуров ТТК;

- Трубные соединения датчиков ТТК;

- Кабельные соединения датчиков ТТК;

- Подключение кабелей к соединительным коробкам;

· Журнал контрольных кабелей;

· Перечень объектов управления;

· Сводная заказная спецификация на оборудование;

· сметы на оборудование, изделия и материалы.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

	Разработанная документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Оформление чертежей выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 "Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации», ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».


	Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

	Разработка локальных строительных смет должны быть выполнены на основании:

· «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»;

· «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

· «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

· Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;

· Сборники территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) и сборники сметных цен на материалы (СЦМ-2001) Воронежской области;

· При отсутствии расценок в базе ТЕР-2001 применялись расценки ОЭСН РА из сборника №6 отраслевых единичных расценок (ОЕР-2001);

· Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с переводными коэффициентами в территориальные цены Воронежской области (без НДС) ОЗП=0,938; ЭМ=0,94; ЗПМ=0,938; МАТ=0,837 (основание:Изменения и дополнения к Межрегиональному сборнику коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам РФ, выпуск 3 2009 г. к таблице 1-2001).




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	При разработке рабочей документации по зданиям и сооружениям Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

· Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора;

· Программы по обеспечению качества при проектировании;

· Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;

· Соглашения по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Нововоронежская АЭС-2».

От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Сроки выполнения работ отражены в календарном плане (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).
Дата начала выполнения работ – 05.12.2014 (может быть изменена по итогам процедуры закупки).
Дата окончания выполнения работ: 30.12.2014.



РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для согласования с соответствующими подразделениями ОАО «Атомэнергопроект» и проведения входного контроля. После прохождения согласования и входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний, Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе и в электронной форме на оптических носителях и Акт приема-передачи выполненных работ в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

Разработанная отчетная документация должны быть сдана в архив Заказчика по адресу: ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская д.7, стр.1.

Исполнитель устранит замечания Заказчика в течение 3 месяцев с момента передачи документации Заказчику Исполнителем собственными силами и за свой счет.

Исполнитель должен обеспечить сопровождение документации до сдачи объекта в эксплуатацию.


	Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

	Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 5 экз. и в электронной форме на оптических носителях информации в 2 экземплярах с использованием приложений MS Office 2000, ACAD 2000. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	НВ АЭС-2
	Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2

	2
	ИДП
	Исходные данные для проектирования


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Календарный план
	1

	2
	Перечень наименований приложений приведен в разделе 4.3 настоящего технического задания
	-


