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1. Общие положения:

1.1. Наименование работы: проведение комплексного инженерно-радиационного обследования (КИРО) территории промышленного полигона (промполигона) «Сосна», зданий и сооружений, находящихся на его территории и его санитарно-защитной зоны.

1.2. Цель работы: уточнение мест расположения захоронений радиоактивных отходов (РАО) на территории полигона; оценка суммарной активности накопленных в них РАО; оценка влияния захоронений РАО на окружающую среду; разработка технических решений по переработке маслосодержащих ЖРО и отработанных ОЗРИ.

1.3. Исполнитель: определяется по результатам проведения конкурсной закупочной процедуры.

1.4. Срок выполнения работы: июль 2014 года.

1.5. Источник финансирования работ: собственные средства.

2. 
Характеристика отходов

При проведении работ с открытыми источниками ионизирующего излучения на предприятии образуются твердые и жидкие радиоактивные отходы (ТРО и ЖРО).

ЖРО представляют собой низкоактивные отходы, полученные в результате упаривания на выпарной установке хозяйственно-бытовых вод и дезактивационных растворов. ЖРО содержит смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) от станков, обрабатывающих заготовки из материала по ОСТ. ЖРО хранятся в подземных емкостях общим объемом 1700 м3 и цистерне объемом 62м3, вкопанной на территории полигона. Вновь образующиеся ЖРО выпариваются, цементируются в спец.контейнерах и  размещаются на площадке временного хранения  на промышленном полигоне. 

ТРО, образующиеся при производстве, представляют собой низкоактивные и особо низкоактивные отходы и состоят из обтира, бязи, ветоши, загрязненных при дезактивации деталей и оборудования, перчаток резиновых и хлопчатобумажных, респираторов типа ШБ-1 «Лепесток-40, 200», спецодежды, фильтров Петрянова, загрязненного инструмента и другого оборудования, а также строительного мусора, образующегося при ремонте и реконструкции помещений, в которых проводятся работы с открытыми радиоактивными материалами. 

Величина удельной активности этой группы ТРО не превышает 1,48х104 Бк/кг. Низкоактивные твердые РАО продолжают поступать на промышленный полигон в мешках из ПВХ и размещаются в бетонных картах здания 625. Ранее низкоактивные РАО, в соответствии с действующим СЭЗ, размещались в земляных траншеях, 3-х отдельно расположенных бетонных картах по 210 м3  каждая (построенных по проекту отдела кап.строительства), в настоящее время размещаются в 2 отсеках зд.625 (около 600 м3). Захоронения в земляных траншеях занимают около 25% площади полигона (0,7 га). Количество накопленных ТРО за период с 1963 по 2011 год – 7000 м3 (1800 тонн).  

Высокоактивные и среднеактивные отходы, хранящиеся в отельном 3 отсеке здания 625, представляют собой выработавшие свой ресурс радиоактивные источники, использующиеся в технологических целях при проведении радиоизотопной дефектоскопии, при поверке и настройке радиометрической, дозиметрической и специальной аппаратуры, пожарные извещатели типа РИД-1(М) и РИД-6(М), светознаки типа СВЗТ-3, СВЗТ-5.

Средняя удельная активность этой группы отходов, предположительно, не превышает 5,6х108 Бк/кг. В отсеках зд. 625 захоронено около 3000 источников. Вновь образующиеся источники на промышленный полигон не поступают - сдаются в спецорганизацию. Радионуклидный состав среднеактивных ТРО: тритий,  железо-55, кобальт-60, стронций-90+иттрий-90, кадмий-109, цезий-137, уран-238, америций-241, плутоний-238, 239.

3. Содержание работы и требования к ее выполнению.

Основной целью проводимого комплексного инженерно-радиационного обследования (КИРО) является получение актуальных и достоверных данных о РАО накопленных на территории промышленного полигона, необходимых для дальнейшей разработки обоснованных решений по выводу его из эксплуатации, и их последующей реализации.

В рамках настоящей работы необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать программу проведения КИРО и представить Заказчику для согласования ее с Межрегиональным Управлением №91 ФМБА России;

2. Провести комплексное инженерно-радиационное обследование территории промышленного полигона (~ 3 га);

Для обеспечения радиационной безопасности предусмотреть приобретение мобильного санпропускника на 10  человек с последующей передачей его Заказчику. До приобретения использовать санпропускник Исполнителя.

На первом этапе выполняется пешеходное радиационное обследование территории с целью определения радиационной обстановки.

Для земляных траншей предусмотреть бурение неглубоких ( 3-5 м) вертикальных и наклонных скважин в местах предполагаемого размещения объектов. Скважина, попавшая в контур хранилища, проходится до основания сооружения. При бурении скважин произвести описание выбуренного кернового материала, и отобрать пробы для лабораторных исследований. Ориентировочный объем буровых работ составит около 1 500 погонных метров.

Каждую скважину оборудовать временной обсадной колонной. Выполнить каротаж скважин или определить удельную активность грунтов (материала) непосредственно по скважине. После выполнения указанных работ обсадную колонну удалить.

Для определения вещественного состава РАО и их активности в объеме хранилищ произвести бурение разведочных скважин глубиной до 3-5 м.

В процессе бурения выполнить каротаж скважин или определить удельную активность грунтов (материала) непосредственно по скважине. Производится отбор проб кернового материала для лабораторных исследований. 

Отобранные пробы исследовать для определения их удельной активности и радионуклидного состава. Количество отбираемых проб – не менее 500 шт. (из расчета одна проба из каждой скважины).

В результате проведенного обследования территории промышленного полигона необходимо составить:

картограммы размещения радиоактивных отходов по территории полигона, с указанием глубины их залегания и локализации по их удельной активности, а так же уровней радиоактивных загрязнений в помещениях зданий и сооружений с указанием радионуклидного состава загрязнений и глубины его проникновения и мощностей доз нейтронного и гамма-излучения;

 картограммы мощностей доз гамма-излучения и уровней радиоактивного загрязнения на местности с указанием мест расположения хранилищ радиоактивных отходов в виде земляных траншей, отдельных фрагментов оборудования и загрязненных участков территории;

общий объем (масса) и радиационные характеристики накопленных в пункте захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) «Сосна» РАО

Результатом работы по данному этапу является отчет о комплексном обследовании площадки полигона, содержащий заключение о порядке его вывода из эксплуатации.

3. Провести комплексное радиационное обследование зд. 625

На подготовительном этапе осуществить сбор и анализ имеющейся у информации о хранилище РАО зд. 625 (проектная документация) и находящихся в них радиоактивных источниках (характеристики источников и их упаковок: активность, радионуклидный состав, количество, геометрические данные), а также визуальный осмотр хранилища с целью определения условий работы персонала.

При проведении обследования хранилища выполнить измерения его геометрических параметров, определить объемную активность Rn-222, мощности эквивалентной дозы гамма- и нейтронного излучения, уровни загрязненности поверхностей α-, β-излучающими радионуклидами, температуру, отобрать пробы накопленных ЖРО и воды из отсеков (при ее наличии) с последующим радиометрическим и химическим анализом, а также фото и видеосъемку.

Отдельное внимание уделить отбору проб ЖРО накопленных в емкостях зд. 625 и цистерне, расположенной на территории промполигона. Для определения характеристик накопленных ЖРО запланировать отбор и анализ не менее 12 проб (по 3 из каждой емкости).

Результатом работы является отчет, содержащий картограммы хранилища, с указанием радиационных (гамма-нейтронных) полей, местами отбора проб и выполнения измерений, а также сведения о физико-химических свойствах ЖРО послойно, их удельной активности и радионуклидном составе по слоям.

4. Провести обследование строительных конструкций зд. 625

Обследование проводить с использованием средств неразрушающего контроля строительных конструкций. В ходе обследования выявить отступления от проектной документации принятые при строительстве, а также дефекты строительных конструкций.

По результатам обследования составить  отчет с указанием выявленных дефектов строительных конструкций и рекомендациями по их устранению, а также заключение о состоянии строительных конструкций здания.

5. Оценить воздействие захоронений РАО на территории полигона на окружающую среду.

Исходными данными для выполнения этапа работ по оценке воздействия полигона на окружающую среду будут результаты проведенного комплексного радиационного обследования СЗЗ, а также результаты инженерных изысканий, ранее проводимых на территории полигона (геология, геодезия), предоставляемых Заказчиком.

6. Разработать технические решения по переработке накопленных ЖРО и ИИИ в зд. 625

На основании результатов, полученных в ходе исследования РАО, накопленных в отсеках и емкостях зд. 625, необходимо разработать технические решения по переработке накопленных ЖРО и извлечению и кондиционированию ИИИ.

Результатом работы по данному этапу является отчет, содержащий описание предлагаемых способов обращения с накопленными в зд. 625 РАО и обоснование предложенных технических решений.

4. Основные этапы, сроки проведения работ и отчетность:

	№ п/п
	Наименование этапа
	Результат работы
	Срок выполнения работы

	1. 
	Разработка программы проведения комплексного инженерно-радиационного обследования и согласование в ФМБА.


	Программа
	2 кв. 2013 г.

	2. 
	Проведение комплексного радиационного обследования зд.625
	Проведение работ 

Отчет
	3-4 кв.2013 г.

1 кв. 2014 г.

	3. 
	Проведение обследования строительных конструкций зд.625
	Проведение работ 

Отчет
	3-4кв. 2013г.

1 кв. 2014 г.

	4. 
	Проведение комплексного радиационного обследования территории промышленного полигона


	Проведение работ 

Отчет
	2-4кв.2013г.

2 кв. 2014 г.

	5. 
	Оценка воздействия захоронений РАО на территории полигона на окружающую среду.


	Отчет
	2 кв. 2014 г.

	6. 
	Разработка технических решений по переработке накопленных в зд. 625 ИИИ  

Разработка технических решений по переработке накопленных в зд. 625 ЖРО  
	Отчет

Отчет
	4 кв. 2013 г.

1-2 кв.2014 г.


5. Требования к исполнителю

Исполнитель должен располагать:

•
квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А), а также допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (форма Д):

•
исполнитель имеет свою производственную базу и проводит не менее 90% работ собственными силами; 

•
наличием обученных и аттестованных для данного вида работ специалистов:

- машинист буровой установки (бурение исследовательских скважин на территории полигона);

- переработчик РАО (радиационное обследование);

- лаборант-радиометрист (подготовка проб);

- лаборант химического анализа (подготовка проб);

- дозиметрист (радиационное обследование);

- водитель имеющий ДОПОГ-свидетельство (транспортировка проб РАО в лабораторию);

- инженеров по количественному и качественному анализу состава проб РАО (анализ проб РАО);

- специалистов имеющих опыт работ в области дозиметрического, радиационного и химического контроля технологических процессов и объектов окружающей среды;

-  специалистов имеющих опыт разработки технологий и оборудования для обращения с РАО.

Исполнитель должен располагать следующим оборудованием: 

- буровым оборудованием (самоходные и ручные установки);

- специальным автотранспорта, предназначенным для транспортировки ТРО;

- дозиметрическим, радиометрическим и спектрометрическим оборудованием, мобильным санпропускником для работ в полевых условиях.

Исполнитель должен иметь опыт по проведению радиационного обследования территорий и ОИАЭ, а также разработки технологий и оборудования для переработки РАО, который должен быть подтвержден копиями договоров за последние три года.

Исполнитель должен иметь следующие пакет разрешительных документов, срок действия которых истекает не ранее июня 2014 года:

•
лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право использования радиоактивных веществ при проведении НИОКР;

•
лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации;

•
лицензия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

•
лицензия Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

•
аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля;

•
аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий;

•
санитарно-эпидемиологическое заключение на право выполнения работ с РВ, ИИИ и РАО.

Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований безопасности согласно СП 2.6.1.23-05 от 22.07.2005г [5].

6. 
Нормативно-техническая документация

При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться нормативными документами регулирующими деятельность по обращению с РАО на территории РФ, в том числе:

1. № 190-ФЗ от 11.07.2011г Федеральный закон об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), Минздрав России .2009 г.

3. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ -99/2010). Минздрав России , 2010 г. 

4. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СП 2.6.1.1292-03 от 18.04.2003г.

5. Обеспечение радиационной безопасности при выводе из эксплуатации комплектующего предприятия (СП ВЭ-КП-05)  СП 2.6.1.23-05 от 22.07.2005г.

6. Постановление правительства РФ 19 октября 2012 г. N 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериям классификации 

7. СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными  отходами (СПОРО 2002).

8. СП 2.6.6.2572-2010 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды санитарные правила».

