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УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
" Обслуживание подсистемы приема информационной модели энергоблока АЭС в части продуктов компании Intergraph "
1. Название (тема) работы
" Обслуживание подсистемы приема информационной модели энергоблока АЭС в части продуктов компании Intergraph "

2. Основание для заключения договора

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2010 – 2022 годы. Строка инвестиционной программы: план 41/12 «Корпоративный проект модернизации технологии проектирования  и сооружения».

3. Срок выполнения работы по договору
Окончание работ 15.12.2012
4. Исполнитель 
Определяется проведением открытого запроса предложений
5. Цель работ и ожидаемые результаты 

Необходимо провести работы по обслуживанию подсистемы приема информационной модели энергоблока АЭС в части продуктов компании Intergraph сроком 15 месяцев. 

6. Исходные данные для проведения работ
6.1. Исходными данными для проведения работ по настоящему Техническому заданию являются конфигурационный пакет (не передается Исполнителю), сформированный на основании  Проекта ВВЭР-ТОИ, в котором, помимо неизменяемых проектных решений Проекта ВВЭР-ТОИ, Генеральным Проектировщиком Проекта ВВЭР-ТОИ отражены утверждённые изменения. Предполагается, что данный конфигурационный пакет становится новым базовым конфигурационным пакетом.

7. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ
Проводимое обслуживание необходимо проводить по следующим подобъектам информационной системы:

	№ позиции
	Наименование товара
	Кол-во

	Техническое сопровождение программного обеспечения по программе Maintenance длительностью 15 месяцев.

	SEBY683AV-0801A     
	SmartPlant 3D 2009.1
	2

	SEBY438AV-0501A 
	SmartPlant P&ID 
	1

	SEBY509AV-0700A    
	SmartPlant Review 2008
	1

	SEBY453AV-0900A     
	SmartPlant Instrumentation 2009
	1

	SEBY540AV-0600A     
	SmartPlant Electrical 2009
	1

	SGBY218AV-0601A     
	SmartSketch 2009.1 (1-10 license)
	5

	SEBY511AG-0700A     
	SPR 2008 Construction Module
	1

	SEBY515AG-0700A     
	SPR 2008 Collaboration Module
	1

	SEBY517AG-0700A     
	SPR 2008 Simulation & Visual Effects Module
	1

	SEBY519AG-0700A     
	SPR 2008 Photo-Realism Module
	1

	SEBY927AV-0603A     
	SmartPlant Reference Data 2008
	1

	SRBY400AV-0402A
	SmartPlant Foundation 2007 - Purchase (15-49 Users)
	5

	SRBY407AV-0403A     
	SmartPlant Foundation 2009 - Purchase (400+ Users)
	3

	SRBY416AV-0402A     
	SmartPlant Foundation 2008 SS (Purchase or Token)
	1

	
	Годовая поддержка администрирования программного обеспечения продуктов SmartPlant Enterprise и сопровождение (инсталляция и настройка; решение технических проблем с учетом существующей ИТ-инфраструктуры клиента).
	1
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