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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Лист Наименование Примечание

2-4 Общие данные
5 Распределительная схема сети РУ-0,4 кВ (секция 1)
6 План трассы прокладки кабелей 0,4 кВ (в районе ТП-171)
7 План прокладки кабелей в РУ-0,4 кВ                     

                                                                                                                     

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ8
Кабельно-трубный журнал                                  9

Обозначение Наименование Примечание

ПУЭ, изд 7 Правила устройства электроустановок    

ПОТЭЭ Правила по охране труда при эксплуатации электро-
установок (приказ №328 от 24 июля 2013 г.)

СНиП 3.05.06-85  Электротехнические устройства

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок
 жилых и общественных зданий

РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)
 Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей

РД153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчёту токов короткого
замыкания и выбору электрооборудования

СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
 Строительное производство

Ведомость ссылочных документов.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

Обозначение Наименование Примечание

 201-14-686-ЭС  Электроснабжение

 

Согласовано:

 АО "СЭСК"                                                      В.А. Румянцев

 А0 "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"
  

 Ростехнадзор                                                 В.Н.Смирнов

Перечень исходных данных:

1 Заявка 0АО "СЭСК" "О корректировке проекта" Исх. № 085/67 от 23.01.2015 г.

 Технические условия на технологическое присоединение
 электрических нагрузок

Проектная документация  Капитальное строительство: "Низ-
ковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4 кВ адми-
нистративного здания по ул. Арзамасская" (000 "Энергетичес-
кая компания Сарова")

2

3

Исх. № 313/14ту от 19.01.2015 г.

инв. №ЭКС-12-2014-ЭС (на
13 листах)

Ведомость прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание

 201-15-686-ЭС.С  Спецификация (на 1-м листе)

 201-686-ЭС-СМ  Локальная смета
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Ведомость ссылочных документов.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

Ведомость прилагаемых документов.
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                    1. Общие указания   
        Настоящая документация разработана на основании заявки
исх. № 085/67 от 23.01.2015 г. 0АО "СЭСК" и технических условий  
№313/14 от 19.01.2015 г. и в соответствии с  ПУЭ, СП31-110-2003,
РД 34.20.185.-94, СНиП 3.05.06.-85  с применением типовых решений
альбома А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ  в тран-
шеях" и другими нормативными документами, перечисленными в ве-
домости ссылочных и прилагаемых документов.       
    Данной документацией решаются вопросы электроснабжения по
3 категории административного здания в г. Саров: улица Арзамас-
ская, в районе дома 1, участок 2.  Данная документация является 
корректировкой проекта инв. № ЭКС-12-2014-ЭС Капитльное стро-
ительство: "Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4
кВ административного здания  по ул. Арзамасской", выпущенного
000 "ЭКС", в связи с изменением точки присоединения, категории 
надежностии и увеличением нагрузки.

              2. Схема электроснабжения.
    Электроснабжение вводного устройства ВРУ-0,4 кВ вышеуказан-
ного административного здания выполнить двумя распределительны-
ми кабельными линиями 0,4 кВ от ТП-171, запроектированными в зем-
ле по проекту  ЭКС-12-2014-ЭС, с изменениями по данному проекту. 
Подключение кабелей выполнено параллельно от сборных шин секции
1  РУ-0,4 кВ ТП-171 через защитно-коммутационный аппарат.
   Удельная расчётная нагрузка электроприёмников административ-
ного здания - Рр=243,36 кВт, характеристика нагрузки - смешанная,
категория надежности электроснабжения - 3, напряжение питания -
0,4 кВ, центр питания - ГПП "Заречная", граница балансовой принад-
лежности - в новом ВРУ-0,4 кВ административного здания, на нако-
нечниках питающей кабельной линии.

  
             3. Организация учёта электроэнергии.
     Общий учёт расхода электроэнергии выполнить расчётным элект-
ронным счётчиком класса точности не ниже 1.0, устанавленным на ка-
бельном вводе нового ВРУ-0,4 кВ административного здания после
корректировки проекта внутреннего электроснабжения, выполненного
000 "Золотое сечение" (проект инв. №13/1.13-01-ЭМ). В обязательном 
порядке выполнить опломбирование коммутационного аппарата, уста-
новленного до расчётного счётчика.

                  4. Проектные решения.
   Элетроснабжение нового ВРУ-0,4 кВ административного здания, устанав-
ливаемого после корректировки проекта  инв. №13/1.13-01-ЭМ, выполнить 
двумя подземными параллельно подключенными кабельными линиями от сбор-
ных шин секции 1  РУ-0,4 кВ ТП-171 через защитно-коммутационный аппа-
рат. Кабельные линии выполнить кабелем АВБбШв1-4х240 по проекту инв. 
№ ЭКС-12-2014-ЭС с измением трассы около ТП-171 по данному проекту.
(см. лист 6).  Длина каждого кабеля АВБбШв1-4х240 - 345 м. 
    В качестве защитно-коммутационного аппарата использовать ящик 
ЯРП11М-391-54-УХЛ3 с трёхполюсным рубильником и комплектом предохра-
нителей ПН-2-630 с током плавких вставок Iвст=500 А. Ящик ЯРП11М-... 
установить на стене РУ-0,4 кВ ТП-171 на высоте 1,2 м от уровня пола и
подключить от сборных шин секции 1 (панель №4)  двумя силовыми кабелями
АВВГнг-4х240, подключенными параллельно (L не более 6 м каждый).
    Ввод кабелей АВБбШв1-4х240 в РУ-0,4 кВ выполнить в существующих
а/цементных трубах с южной стороны здания ТП-171  согласно А5-92-48.
    Разборные присоединения жил кабеля к контактным выводам электро-
оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82.
    В местах присоединения жил следует предусматривать запас их дли-
ны, обеспечивающий возможность повторного присоединения. Места соеди-
нений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    Кабели оконцевать с использованием алюминиевых наконечников типа 
ТА240-20-20 и концевых термоусаживаемых муфт типа 1ПКВТп-6-150...240.
   Броню отходящих кабелей соединить с болтом заземления ящика ЯРП11М...,
используя плетёнку из комплекта термоусаживаемых концевых муфт.
   Кабельные линии промаркировать у концевых муфт.  Бирки применять
из пластмассы типа У134. Обозначения на бирках выполнить выжиганием. 
Бирки закрепить на кабелях капроновой нитью.
   Кабели, проложенные в трубах при вводе в здание  ТП-171 уплотнить джу-
товым шнуром, забив его в трубу на 300 мм в соответствии с А5-92-45.

3

                    1. Общие указания   
        Настоящая документация разработана на основании заявки
исх. № 085/67 от 23.01.2015 г. 0АО "СЭСК" и технических условий  
№313/14 от 19.01.2015 г. и в соответствии с  ПУЭ, СП31-110-2003,
РД 34.20.185.-94, СНиП 3.05.06.-85  с применением типовых решений
альбома А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ  в тран-
шеях" и другими нормативными документами, перечисленными в ве-
домости ссылочных и прилагаемых документов.       
    Данной документацией решаются вопросы электроснабжения по
3 категории административного здания в г. Саров: улица Арзамас-
ская, в районе дома 1, участок 2.  Данная документация является 
корректировкой проекта инв. № ЭКС-12-2014-ЭС Капитльное стро-
ительство: "Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4
кВ административного здания  по ул. Арзамасской", выпущенного
000 "ЭКС", в связи с изменением точки присоединения, категории 
надежностии и увеличением нагрузки.

              2. Схема электроснабжения.
    Электроснабжение вводного устройства ВРУ-0,4 кВ вышеуказан-
ного административного здания выполнить двумя распределительны-
ми кабельными линиями 0,4 кВ от ТП-171, запроектированными в зем-
ле по проекту  ЭКС-12-2014-ЭС, с изменениями по данному проекту. 
Подключение кабелей выполнено параллельно от сборных шин секции
1  РУ-0,4 кВ ТП-171 через защитно-коммутационный аппарат.
   Удельная расчётная нагрузка электроприёмников административ-
ного здания - Рр=243,36 кВт, характеристика нагрузки - смешанная,
категория надежности электроснабжения - 3, напряжение питания -
0,4 кВ, центр питания - ГПП "Заречная", граница балансовой принад-
лежности - в новом ВРУ-0,4 кВ административного здания, на нако-
нечниках питающей кабельной линии.

  
             3. Организация учёта электроэнергии.
     Общий учёт расхода электроэнергии выполнить расчётным элект-
ронным счётчиком класса точности не ниже 1.0, устанавленным на ка-
бельном вводе нового ВРУ-0,4 кВ административного здания после
корректировки проекта внутреннего электроснабжения, выполненного
000 "Золотое сечение" (проект инв. №13/1.13-01-ЭМ). В обязательном 
порядке выполнить опломбирование коммутационного аппарата, уста-
новленного до расчётного счётчика.

                  4. Проектные решения.
   Элетроснабжение нового ВРУ-0,4 кВ административного здания, устанав-
ливаемого после корректировки проекта  инв. №13/1.13-01-ЭМ, выполнить 
двумя подземными параллельно подключенными кабельными линиями от сбор-
ных шин секции 1  РУ-0,4 кВ ТП-171 через защитно-коммутационный аппа-
рат. Кабельные линии выполнить кабелем АВБбШв1-4х240 по проекту инв. 
№ ЭКС-12-2014-ЭС с измением трассы около ТП-171 по данному проекту.
(см. лист 6).  Длина каждого кабеля АВБбШв1-4х240 - 345 м. 
    В качестве защитно-коммутационного аппарата использовать ящик 
ЯРП11М-391-54-УХЛ3 с трёхполюсным рубильником и комплектом предохра-
нителей ПН-2-630 с током плавких вставок Iвст=500 А. Ящик ЯРП11М-... 
установить на стене РУ-0,4 кВ ТП-171 на высоте 1,2 м от уровня пола и
подключить от сборных шин секции 1 (панель №4)  двумя силовыми кабелями
АВВГнг-4х240, подключенными параллельно (L не более 6 м каждый).
    Ввод кабелей АВБбШв1-4х240 в РУ-0,4 кВ выполнить в существующих
а/цементных трубах с южной стороны здания ТП-171  согласно А5-92-48.
    Разборные присоединения жил кабеля к контактным выводам электро-
оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82.
    В местах присоединения жил следует предусматривать запас их дли-
ны, обеспечивающий возможность повторного присоединения. Места соеди-
нений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    Кабели оконцевать с использованием алюминиевых наконечников типа 
ТА240-20-20 и концевых термоусаживаемых муфт типа 1ПКВТп-6-150...240.
   Броню отходящих кабелей соединить с болтом заземления ящика ЯРП11М...,
используя плетёнку из комплекта термоусаживаемых концевых муфт.
   Кабельные линии промаркировать у концевых муфт.  Бирки применять
из пластмассы типа У134. Обозначения на бирках выполнить выжиганием. 
Бирки закрепить на кабелях капроновой нитью.
   Кабели, проложенные в трубах при вводе в здание  ТП-171 уплотнить джу-
товым шнуром, забив его в трубу на 300 мм в соответствии с А5-92-45.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р 3
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел

201-15-686-ЭС
Г. Саров. АО "СЭСК"

Разраб. Минеев

ГИП Лесняк

Низковольтные кабельные линии от
ТП-171 до ВРУ-0,4 кВ администра-
тивного здания по ул. Арзамасской

Общие данные

9
03.15г.

Рук. службы Жижинов

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о



4

Перед началом производства земляных работ по прокладке кабелей, 
необходимо:
1. Вызвать представителей АО "СЭСК";
2. Вызвать представителей АО "СТСК";
3. Вызвать представителей ГЦТЭТ г. Саров;
4. Вызвать представителей АО "СаровГаз";
5. Вызвать представителей МУП "Горводоканал";
6. Вызвать представителей ДГХ г. Саров.
7. При производстве работ обеспечить сохранность и физическую безопа-
   сность действующих кабельных линий;
8. Места пересечения с действующими коммуникациями отшурфить под 
   надзором представителей АО "СЭСК".
    Все работы производить под контролем представителей АО "СЭСК". 
    О сроках начала работ письменно известить АО "СЭСК".
    Ведомости дополнительных объёмов строительных и монтажных работ
при прокладке кабелей 0,4 кВ приведены на листе 8. 

            5. Благоустройство кабельных трасс.
    После прокладки кабелей и засыпки траншей существующей землёй 
следует выполнить благоустройство кабельных трасс по проекту
инв.№ ЭКС-12-2014-ЭС.               

             6. Требования к монтажным работам.
    Все работы выполнять согласно  СНиП, ПУЭ, "Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок"  ПОТЭЭ, нормативных документов по 
пожарной безопасности и ГОСТов, а также по типовому проекту А5-92.
   Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электросетей 
все элементы электропроводки выполнить с учётом ГОСТ Р 50462-2009,
устанавливающего требования по применению определённых цветов  для
идентификации отдельных изолированных жил кабелей и проводов.
     Вся электротехническая  продукция  должна иметь сертификаты со-
ответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инст-
рукции по эксплуатации.  Подключение, проверку и настройку приборов 
производить согласно техническим описаниям и инструкциям по эксплу-
атации.
    Стоимость материалов и оборудования, объём и стоимость электро-
монтажных работ определены в сметной части проекта. Вновь установ-
ленное оборудование необходимо подвергнуть приёмо-сдаточным испыта-
ниям и ввести в промышленную эксплуатацию только после приёмки со-  

   8. Технико-экономические показатели низковольтных сетей.

   7. Пусконаладочные работы.

    Пусконаладочные работы выполнить согласно ведомости (см. лист 8)
данного проекта.

№

п/п

Наименование

участка

Кабель Прокладка в

траншее, м
Примечание

1 ВРУ адм. зд. - ЯРП (ТП-171) 2АВБбШв1-4х240 2х345 690

2 ЯРП (ТП-171)- секция шин 1 2АВВГнг1-4х240 2х6 -

ИТОГО: 702 690

Тип и сечение Длина, м

гласно действующим положениям с оформлением соответствующих ак-
тов и протоколов.                                              

4

Перед началом производства земляных работ по прокладке кабелей, 
необходимо:
1. Вызвать представителей АО "СЭСК";
2. Вызвать представителей АО "СТСК";
3. Вызвать представителей ГЦТЭТ г. Саров;
4. Вызвать представителей АО "СаровГаз";
5. Вызвать представителей МУП "Горводоканал";
6. Вызвать представителей ДГХ г. Саров.
7. При производстве работ обеспечить сохранность и физическую безопа-
   сность действующих кабельных линий;
8. Места пересечения с действующими коммуникациями отшурфить под 
   надзором представителей АО "СЭСК".
    Все работы производить под контролем представителей АО "СЭСК". 
    О сроках начала работ письменно известить АО "СЭСК".
    Ведомости дополнительных объёмов строительных и монтажных работ
при прокладке кабелей 0,4 кВ приведены на листе 8. 

            5. Благоустройство кабельных трасс.
    После прокладки кабелей и засыпки траншей существующей землёй 
следует выполнить благоустройство кабельных трасс по проекту
инв.№ ЭКС-12-2014-ЭС.               

             6. Требования к монтажным работам.
    Все работы выполнять согласно  СНиП, ПУЭ, "Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок"  ПОТЭЭ, нормативных документов по 
пожарной безопасности и ГОСТов, а также по типовому проекту А5-92.
   Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электросетей 
все элементы электропроводки выполнить с учётом ГОСТ Р 50462-2009,
устанавливающего требования по применению определённых цветов  для
идентификации отдельных изолированных жил кабелей и проводов.
     Вся электротехническая  продукция  должна иметь сертификаты со-
ответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инст-
рукции по эксплуатации.  Подключение, проверку и настройку приборов 
производить согласно техническим описаниям и инструкциям по эксплу-
атации.
    Стоимость материалов и оборудования, объём и стоимость электро-
монтажных работ определены в сметной части проекта. Вновь установ-
ленное оборудование необходимо подвергнуть приёмо-сдаточным испыта-
ниям и ввести в промышленную эксплуатацию только после приёмки со-  

   8. Технико-экономические показатели низковольтных сетей.

   7. Пусконаладочные работы.

    Пусконаладочные работы выполнить согласно ведомости (см. лист 8)
данного проекта.

гласно действующим положениям с оформлением соответствующих ак-
тов и протоколов.                                              

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р 4
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел

201-15-686-ЭС
Г. Саров. АО "СЭСК"

Разраб. Минеев

ГИП Лесняк

Низковольтные кабельные линии от
ТП-171 до ВРУ-0,4 кВ администра-
тивного здания по ул. Арзамасской

Общие данные
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ЩО70-1-42У3 №1 существ.

V

Трансформатор

Условное
обозначение.

Тип, марка
Напряжение (кВ)
Мощность (кВА)

Сборные щиты

Измерительные приборы

Защитный
аппарат

Условное
обозначение.

Тип, марка
Номинальный ток (А)
Данные расцепителя

Кабель,
провод

Марка, сечение,
номер; длина (м)

Токо-
приемник

Условное
графическое
изображение

№ по плану

Тип, марка

Рр (кВт)

Iр/Iп (А)

Наименование
по плану

Трансформатор
тока

Условное
обозначение.

Тип, марка
Коэффициент

трансформации

ТШ-0,66
1000/5А

Ввод 1

ВА-53-41

  1000

Рр = 439,5 кВт, 
cos j = 0,92,  Iр = 693 А,  Кз = 0,698

П6

ВРУ сущ.

ж/д 
ул. Герцена,

д. 18

ВРУ

по проекту 

13/1.13-01-ЭМ (изм)

243,46

435,3

Администр.
здание по ул.
Арзамасской

ТМ-630/6/0,4

Y/Yн-0

Секция 1
L1, L2, L3  ~0,4/0,23 кВ

РEN

630
500

ПН2

2А
ВБ

бШ
в1

 4
х2

40
, 3

45
 м

(п
о 

пр
ое

кт
у 

ЭК
С-

12
-2

01
4-

ЭС
)

3,
7 

%
; I

к.з
=2

28
5 

А

АС
БУ

-3
х1

20
+1

х5
0,

 2
70

 м

су
щ

ес
тв

.

Ф1

250
250

Т-0,66У3
200/5А

ПН2

РЕ-19-311

   1200

ТР-1

250 630

ЯРП11М-391-
54-УХЛ3

2АВВГнг1-4х240
L< 6 м

к вводу 2 ТР-2
Панель
 №8 АВР

ЩО70-2-03У3 №2 существ.

Примечание
   Присоединение кабелей 2АВВГнг1-4х240  L<6 м подключения ящика
ЯРП11М-391-54-УХЛ3 с ПН2-630/500А выполнить к сборным шинам
секции 1 существующей секционной панели ЩО70-1-72У3  №4 с вы-
полнением всех необходимых оперативных отключений.

ЩО70-1-72У3 №4
 существ.

5

Wh
PA1-3

ЩО70-1-42У3 №1 существ.

V

ТШ-0,66
1000/5А

Ввод 1

ВА-53-41

  1000

Рр = 439,5 кВт, 
cos j = 0,92,  Iр = 693 А,  Кз = 0,698

ТМ-630/6/0,4

Y/Yн-0

Секция 1
L1, L2, L3  ~0,4/0,23 кВ

РEN

630
500

ПН2

2А
ВБ

бШ
в1

 4
х2

40
, 3

45
 м

(п
о 

пр
ое

кт
у 

ЭК
С-

12
-2

01
4-

ЭС
)

3,
7 

%
; I

к.з
=2

28
5 

А

АС
БУ

-3
х1

20
+1

х5
0,

 2
70

 м

су
щ

ес
тв

.

Ф1

250
250

Т-0,66У3
200/5А

ПН2

РЕ-19-311

   1200

ТР-1

250 630

ЯРП11М-391-
54-УХЛ3

2АВВГнг1-4х240
L< 6 м

к вводу 2 ТР-2
Панель
 №8 АВР

ЩО70-2-03У3 №2 существ.

Примечание
   Присоединение кабелей 2АВВГнг1-4х240  L<6 м подключения ящика
ЯРП11М-391-54-УХЛ3 с ПН2-630/500А выполнить к сборным шинам
секции 1 существующей секционной панели ЩО70-1-72У3  №4 с вы-
полнением всех необходимых оперативных отключений.

ЩО70-1-72У3 №4
 существ.

5

Wh
PA1-3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р 5
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел

201-15-686-ЭС
Г. Саров. АО "СЭСК"

Разраб. Минеев

ГИП Лесняк
Распределительная схема 

сети РУ-0,4 кВ (секция 1)
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Рук. службы Жижинов

Низковольтные кабельные линии от
ТП-171 до ВРУ-0,4 кВ администра-
тивного здания по ул. Арзамасской
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6

2АВБбШв1-4х240 по 
проекту ЭКС-12-2014-ЭС

А

С

В

2АВБбШв1-4х240 в 
трубах ПНД-110 L=4 м

1.  Внимание!  При производстве земляных работ в районе ТП-171 в обя-
   зательном порядке вызвать представителей АО "СЭСК" для уточнения
   места и глубины заложения существующих подземных коммуникаций 
   (кабельных линий).
2. Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах
   сближения и пересечения должно  быть установлено силами и средст-
   вами монтажной организации в присутствии  представителей  АО 
  "СЭСК" по технической документации трассопоисковыми приборами.
3.  В районе ТП-171 на участке А-В кабели АВБбШв-4х240 по проекту 
   ЭКС-12-2014-ЭС не прокладывать, а проложить их по участку А-С с
   защитой трубами ПНД-110 длиной 4 м с дальнейшим подключением че-
   рез ящик ЯРП11М-... (см. лист 7 данного проекта). 
4. При производстве работ обеспечить сохранность и физзащиту дейс-
   твующих кабельных линий 0,4 кВ.  В зоне действующих кабельных ли-
   ний все работы производить под надзором работников АО "СЭСК", из-
   вестив письменно о сроках начала работ.
5.  Работы по рытью и засыпке траншеи, вскрытию и восстановлению
    асфальто-бетонного покрытия, прокладке кабелей и другие работы
    учтены в проекте ЭКС-12-2014-ЭС.
6.  Ввод кабелей в  РУ-0,4 кВ выполнить в точке С в существующих
    а/цементных трубах Ду=100 мм.

Выкопировка из генплана  (М1:400)

N

6

2АВБбШв1-4х240 по 
проекту ЭКС-12-2014-ЭС

А

С

В

2АВБбШв1-4х240 в 
трубах ПНД-110 L=4 м

1.  Внимание!  При производстве земляных работ в районе ТП-171 в обя-
   зательном порядке вызвать представителей АО "СЭСК" для уточнения
   места и глубины заложения существующих подземных коммуникаций 
   (кабельных линий).
2. Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах
   сближения и пересечения должно  быть установлено силами и средст-
   вами монтажной организации в присутствии  представителей  АО 
  "СЭСК" по технической документации трассопоисковыми приборами.
3.  В районе ТП-171 на участке А-В кабели АВБбШв-4х240 по проекту 
   ЭКС-12-2014-ЭС не прокладывать, а проложить их по участку А-С с
   защитой трубами ПНД-110 длиной 4 м с дальнейшим подключением че-
   рез ящик ЯРП11М-... (см. лист 7 данного проекта). 
4. При производстве работ обеспечить сохранность и физзащиту дейс-
   твующих кабельных линий 0,4 кВ.  В зоне действующих кабельных ли-
   ний все работы производить под надзором работников АО "СЭСК", из-
   вестив письменно о сроках начала работ.
5.  Работы по рытью и засыпке траншеи, вскрытию и восстановлению
    асфальто-бетонного покрытия, прокладке кабелей и другие работы
    учтены в проекте ЭКС-12-2014-ЭС.
6.  Ввод кабелей в  РУ-0,4 кВ выполнить в точке С в существующих
    а/цементных трубах Ду=100 мм.

Выкопировка из генплана  (М1:400)

N

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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1/21/1

А

Б

План на отм. 0.000 (М 1:50)

3

2

50

Тр-р №1

Тр-р №2

12

Р-1

7

Спецификация оборудования РУ-0,4 кВ

Поз. Обозначение Наименование Кол-во,
шт

Масса,
кг Примечание

1, 5 ЩО70-1-42 Вводная панель (800х600х2200) 2 существ.

2, 3, 6, 7 ЩО70-2-03 Линейная панель (800х600х2200) 5 существ.

12 Р-1 Ящик ЯРП11М-391-54 с ПН2-630/500 А 1

4 ЩО70-1-72 Секционная панель (800х600х2200) 1 существ.

8 ЩО70-1-03 Панель АВР (с Деконтом) (800х600х2200 1 существ.

11 ШМ Шинный мост 0,4 кВ 1600 А, L=1050 мм 1 существ.

9
10

ЩО70-1-04
ЩО70-1-95

Панель нар. осв. (800х600х2200)
Торцевая панель (60х600х2200)

1
4

существ.
существ.

Экспликация помещений

№
п/п Площадь, м 2 Н,

м

1 12,4

3,85
2 15,7

Наименование

Помещение РУ-0,4 кВ

 Помещение Тр-р-1 (Ввод №1 ВН)

В4

В1

Категория
производства
по взрывной

взрыво-пожарной
и пожарной

безопасности

 Помещение Тр-р-2 (Ввод №2 ВН)

                               Итого:

15,6

43,7

В13

2АВВГнг1-4х240  L<6 м
по стене h=2,5 м

2

3

4

5

7

6 11

600

8

9

10

1

2АВБбШв1-4х240  L=345 м
см. лист 6 данного проекта

Ввод 1

Ввод 2

65
0

Кабельный канал
существ.

1

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб. Минеев

 План прокладки кабелей

в РУ-0,4 кВ

РГИП

201-15-686-ЭС

Лесняк

Г. Саров. АО "СЭСК"
Низковольтные кабельные линии от
ТП-171 до ВРУ-0,4 кВ администра-
тивного здания по ул. Арзамасской

АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Служба развития производства и проектирования

Проектно-конструкторский отдел

7 9

Рук. службы Жижинов

03.15 г.
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Ведомость монтажных работВедомость работ:
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1 Строительные работы - по проекту ЭКС-12-2014-ЭС - -

2 Монтажные, пусконаладочные работы и работы по благоустройству - по - -

нием п. 8 "Ведомости монтажных работ"

проекту ЭКС-12-2014-ЭС (для двух кабелей АВБбШв-4х240) - за исключе-

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1 Установка ящика ЯРП11М-391-54-УХЛ3 на стене, h=1,0...1,2 м                     шт

7715787

2 Установка предохранителей ПН2-630/500 в ящик ЯРП11М-391-54-УХЛ3     шт

6 Присоединение жил кабелей 240 мм 2 к оборудованию шт 16

м 1+1

5

К202 на высоте 2-2,5 м                                                             

Установка кабельного наконечника ТА240-20-20                                  шт 16

4 Прокладка кабеля АВВГнг1-4х240 по стене креплением скобами по ст. полосе м 5+5

3 Прокладка кабеля АВВГнг1-4х240 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=1,0...2,0 м

3

1

7

8

9

10

11

Установка конц. термоусаживаемой муфты 1ПКВТп-6-150.. .240 на кабель 240 мм 2

Выполнение маркировки кабелей АВБбШв ..., АВВГнг...

Выполнение маркировки ящика ЯРП11М-391-54-УХЛ3

Прокладка ст. полосы К202 на высоте 2-2,5 м   

Прокладка кабеля АВБбШв1 4х240 в ст. трубе Ду=80 мм по стене 

шт

шт

шт

м

м

4

4

1

5

2,5

Прокладка кабеля АВБбШв1 4х240 в ПНД трубе Ду=110 мм в траншее м 812

Ведомость пусконаладочных работ:
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1 Проверка наличия цепи между PEN-проводом и оболочкй панели (ящика) шт 2

2 Измерение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром шт 4

3 Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" шт 3

8

Ведомость монтажных работВедомость работ:

Ведомость пусконаладочных работ:

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р 8
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел

201-15-686-ЭС
Г. Саров. АО "СЭСК"

Разраб. Минеев

ГИП Лесняк

Низковольтные кабельные линии от
ТП-171 до ВРУ-0,4 кВ администра-
тивного здания по ул. Арзамасской

Ведомость строительных

 и монтажных работ

9
03.15г.
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1

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа

опросного листа

1

1

2

 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ

3

АВВГнг1-4х240

Код обору-
дования,
изделия,

материала
(артикул)

4

Завод
изготовитель,

поставщик

Еди-
  ница
  изме-

  рения

5 6

м

  Коли-
  чество

7

12

Масса
единицы

кг

8

Примечание

9

заделки для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией

сечением 150-240 мм 2

г.С-Петербург

2

 оболочкой, Uном.=1 кВ

Муфта концевая термоусаживаемая U до 1 кВ  для внутренней

ГОСТ 16442-80

1ПКВТп-6-150...240 "Термофит" шт 4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наконечник для оконцевания алюминиевых проводов 240 мм 2

Труба стальная водо/газопроводная, L=1250 мм

Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, Uном=660 В, 

Iном=630 А, размером 850х450х220 мм

Предохранитель Uном=660 В, Iном=630 А, Iвст=500 А

Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей до 1000 В,

 Знак безопасности (самоклеющийся) 20х20 мм

Знак безопасности (самоклеющийся) 50х50х50 мм

Стальная полоса для крепления кабелей 3х2000 мм

Труба гибкая гофрированная двухстенная из ПНД/ПВД (без протяжки)

ТА240-20-20

Дн/Ду=89/80, ГОСТ 3262-75

ЯРП11М-391-54-УХЛ3

ПН2-630/500 А

У134 У3,5  ТУ 36-1440-82

К202 

Дн/Ду=110/94

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

16

2

1

3

8

1

1

3

8

(в компл. с ЯРП11М-...)

1

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р 1
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел

201-15-686-ЭС.С
Г. Саров. АО "СЭСК"

Разраб. Минеев

ГИП Лесняк

Низковольтные кабельные линии от
ТП-171 до ВРУ-0,4 кВ администра-
тивного здания по ул. Арзамасской

Спецификация

1
03.15г.
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	00 Обложка ++
	01 Титульник ++
	02 Общие данные ++
	03 Записка ++
	04 Записка ++
	05 Распр. схема РУ-0,4 кВ ++
	06 План трассы ++
	07 Прокладка кабелей в РУ-0,4 кВ ++
	08 Ведомость работ ++
	09 Каб.-тр. журнал ++
	10 Спец  1л ++

