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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение комплекса работ по объекту «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Рабочая документация ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Замена отработавшего свой срок эксплуатации оборудования насосной станции плотины 11, а именно:
1. Надежное функционирование процесса откачки фильтрационных вод плотины 11 из приемной камеры насосной станции.
2. Дистанционный оперативный контроль за состоянием оборудования. 
3. Увеличение ресурса и межремонтных сроков насосов, электродвига-
телей, коммутационного оборудования.
4. Обеспечение экологической безопасности поймы р.Теча.
5. Выполнение сопутствующих строительно-монтажных и пусконаладо-
чных работ в соответствии рабочей документации ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11.Модернизация комплекса насосных агрегатов» 
6. Выполнение благоустройства территории Насосной станции плотины 11.
Объём и порядок проведения демонтажных и монтажных работ уточнить в ППР с учетом требований рабочей документации ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы выполнять по проекту производства работ, разработанному в соответствии с рабочей документацией ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и согласованному с ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы выполняются в соответствие с рабочей документацией ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и сметной документацией, требованиями действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР разработать на основании требований СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» и Стандарта СРО «Союзатомстрой» СТО СРО-С 60542960 00005-2012.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту «Завод .... Насосная станция плотины 11» в строгом соответствии с утвержденным Проектом производства работ и рабочей документацией ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов», включая обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием в объёмах, предусмотренных настоящим техническим заданием, рабочей документацией ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и сметной документацией ФП.14.06 (архивный №6915), ФП.14.06 (+разрешение 136ВК-14 архивный №6915/1).
В рамках договора выполняются строительно-монтажные работы, приемосдаточные испытания и пусконаладочные работы по объекту, в том числе, обеспечение необходимыми материалами, изделиями, оборудованием и иные работы, необходимые для приемки выполненных работ в соответствии с рабочей документацией и сметной документацией.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Обеспечение строительно-монтажных работ необходимыми материалами, изделиями, оборудованием в соответствии со сметной документацией ФП.14.06 (архивный №6915), ФП.14.06 (+разрешение 136ВК-14 архивный №6915/1) и рабочей документацией ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов».


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Рабочая документация ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов», ФП.14.06-ВК (канализация), ФП.14.06-АВК (автоматизация водопровода и канализация).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	1. Строительный мусор и демонтируемое оборудование складировать и регулярно вывозить на полигон по согласованию со службой эксплуатации энергооборудования завода.

2. Все работы производить под постоянным контролем службы радиационного контроля.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Этапы выполнения работ будут обозначены сторонами при подписании договора.

Срок выполнения работ – 25 сентября 2015 года


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации. При производстве работ соблюдать требования СП 30.13330.2012, СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности», СП 73.13330.2012, СНИП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», стандартов СРО «Союзатомстрой», технических условий, стандартов и других нормативных документов.
Проведение входного контроля материалов и оборудования применяемого при производстве работ, на наличие сертификатов качества и соответствия требованиям государственных стандартов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы выполняются в условиях действующего предприятия. Производство работ в стесненных условиях.

Условия работы на объекте специалистов строительных, монтажных, наладочных организаций следующие:

· условия труда – вредные (класса3.1);

· продолжительность рабочего дня – 8 часов;
· продолжительность рабочей недели – 40 часов;
· обеспечение талонами лечебно–профилактического питания предоставляется из расчета работы полный рабочий день;

· прохождения санпропускника – требуется.
· Дополнительный отпуск – 12 дней/год (из расчета 1 день за месяц).


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к сроку и объему гарантии на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ в соответствии с договором.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные работы должны соответствовать сметной документации, требованиям действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Материалы, изделия и оборудование в объёмах, предусмотренных рабочей документацией ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и сметной документацией ФП.14.06 (архивный №6915), ФП.14.06 (+разрешение 136ВК-14 архивный №6915/1).
По завершении строительно-монтажных работ подрядчик приступает к приемосдаточным испытаниям и пусконаладочным работам, которые проводит совместно с персоналом заказчика. Приемо-сдаточные испытания вновь смонтированного оборудования проводить в соответствии с требованиями действующих ПУЭ. 

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.
По завершении всех работ по предмету договора подрядчик предъявляет завершенный объект заказчику, а также предоставляет Технический отчет о проведенных  пусконаладочных работах. Представители заказчика и подрядчика осуществляют приемку выполненных работ, совместно проводят комплексное опробование (обкатку) смонтированного оборудования в течение 72 часов с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования не установлены.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не установлены.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	


