

ОАО "СХК" ТЭЦ

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 02-01

на замену опорного электромостового крана рег.№С-162 Q=5тс. Реконструкция

(наименование объекта)

Сметная стоимость 1 141,74 тыс.руб.

Средства на оплату труда тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлена в базисном уровне цен 2001 года (в редакции 2009 г. с Изм. 1-8)

Возвратные суммы от демонтажа (разборки) 9,33 тыс. руб.

№ пп	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудовани я, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметы									
1	02-01-01	Общестроительные работы	46,53				46,53		
		Возвратные суммы от демонтажа					2,5		
2	02-01-02	Силовое электрооборудование	0,13	189,44	11,18		200,75		
		Возвратные суммы от демонтажа					1,507		
3	02-01-03	Электромонтажные работы внутренней электрической части крана		5,82			5,82		
4	02-01-04	Технологическое оборудование	0,23	79,48	767,63		847,34		
		Возвратные суммы от демонтажа	9,33				5,327		
		Итого по разделу	46,89	274,74	778,81		1100,44		
		"Локальные сметные расчеты"					9,33		
		Возвратные суммы от демонтажа							
Временные здания и сооружения									
6	ГСН-81-05-01-2001, п.1.6.2, общие положения п.2.1	Временные здания и сооружения 3,3*0,8=2,64%	1,24	7,25			8,49		
		Итого по разделу	1,24	7,25			8,49		
		"Временные здания и сооружения"							
		Итого с учетом раздела	48,13	281,99	778,81		1108,93		
		"Временные здания и сооружения"							
Прочие работы и затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ГСН-81-05-02-2007 п. 1.7, общие положения п.9	Производство работ в зимнее время 4,6*1,05=4,83%	2,32	13,62			15,94		
		Итого по разделу	2,32	13,62			15,94		
		"Прочие работы и затраты"							
		Итого с учетом раздела	50,45	295,61	778,81		1124,87		
		"Прочие работы и затраты"							
Непредвиденные затраты									
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%	0,76	4,43	11,68		16,87		
		Итого по разделу	0,76	4,43	11,68		16,87		
		"Непредвиденные затраты"							
		Всего по объектной смете	51,21	300,04	790,49		1141,74		
		Возвратные суммы от демонтажа					9,33		

Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составил
 Проверил

Ю.Н. Дуденков
 В.И. Литвиненко
 Н.Ю. Шликулева
 Н.Ю. Шликулева