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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на временную эксплуатацию и техническое обслуживание сплит - систем на объектах энергоблока №4 Ростовской атомной станции

1. Основание: Директивный график ввода в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС
2. Цель работы: 
2.1	Временная эксплуатация и техническое обслуживание сплит - систем для обеспечения температурного режима в РО и ЭЭТУ энергоблока № 4 Ростовской АЭС. 
2.2	Обеспечение нормального функционирования систем охлаждения производственных и служебных помещений:

Реакторное отделение
         
4UV12D003,D004 – система  охлаждения помещения СВБУ (АЭ128/1);
4UV12D005,D006 – система  охлаждения помещений СВБУ СКУД (АЭ128/2);
4UV12D007,D008– система  охлаждения помещений СВБУ СКУД (АЭ128/3);
4UV12D009,D010 – система  охлаждения помещения АЭ128/3;
4UV12D001,D002– система  охлаждения помещения СКУ РО НЭ (АЭ 340);
4UV19D021,D022– система  охлаждения помещения АЭ341;
4UV19D019,D020 - система  охлаждения помещения БПУ (АЭ 341;
4UV19D027,D028 – система  охлаждения помещения I системы УСБТ (АЭ408/1);
4UV19D029,D030 – система  охлаждения помещения II системы УСБТ (АЭ408/2);
4UV19D031,D032 – система  охлаждения помещения III системы УСБТ (АЭ408/3);
4UV19D033,D034 – система  охлаждения помещения РУ I системы I группы надежности     (АЭ609/1);
4UV19D035,D036 – система  охлаждения помещения РУ II системы I группы надежности (АЭ609/2);
4UV19D037,D038 – система  охлаждения помещения РУ III системы I группы надежности (АЭ609/3);
4UV19D039,D040 – система  охлаждения помещения АБП и ЩПТ УВС (АЭ 740);
4UV12D015,D016 – система  охлаждения помещений панелей КЭСУЗ (СГИУ) (АЭ 726);
4UV12D017,D018– система  охлаждения помещения АЭ726;
4TLV51D001,D002 – система  охлаждения помещения электрооборудования и пульта управления крана кругового действия (АЭ 732);
4UV12D011,D012 – система  охлаждения помещений панелей щита СУЗ (АЭ 733/1);
4UV12D013,D014 – система  охлаждения помещений панелей щита СУЗ (АЭ 733/2);
4UV12D019,D020 – система  охлаждения помещений панелей аварийной защиты реактора I комплекта (АЭ 725/1);
4UV12D021,D022 – система охлаждения помещений панелей аварийной защиты реактора II комплекта (АЭ 725/2.

ЭЭТУ
           
3UV18D039,D040  – система  охлаждения помещения щита постоянного тока (ЭЭ 306/2);
3UV18D041,D042 – система  охлаждения помещения  ЭЭ 306/2;
4UV70D016,D017 – система  охлаждения служебного помещения (ЭЭ307/1);
4UV70D033,D034 – система  охлаждения помещения оперативного персонала (ЭЭ307/2);
4UV14D011,D013 – система охлаждения помещения панелей УКТС и тамбур-шлюзов ЭК1206;
4UV14D010,D012 - система охлаждения помещения панелей УКТС и тамбур-шлюзов ЭК1206;
4UV14D024,D025 – система охлаждения помещения НС ЦТАИ (ЭК 1608);
4UV14D022,D023 –  система охлаждения помещения оперативного персонала (ЭК 1609/1);
4UV14D014,D015 –  система охлаждения помещения щита возбуждения и релейного щита генератора (ЭК 1611);
4UV14D032,D033 –  система охлаждения помещения ЭК 1609/2);
4UV14D036,D037 –  система охлаждения помещения группы КИП (ЭК 1615).

3.	Состав работ:
3.1	Техническое обслуживание сплит-систем в помещениях энергоблока № 4 Ростовской АЭС, включает в себя осмотры элементов систем охлаждения и оборудования во время работы, устранение аварийных ситуаций в процессе эксплуатации и периодическое техобслуживание по установленному графику. 
3.2	При проведении технических осмотров и обходов выполнение следующих работ:
3.2.1	Внешний осмотр на наличие механических повреждений, внешних и внутренних блоков (наличие шумов крыльчаток вентиляторов);
3.2.2	Замеры температурных режимов, внешних и внутренних блоков;
3.2.3	Замеры давлений фреона в контуре;
3.2.4	Чистка фильтров внутренних блоков;
3.2.5	Проверка резьбовых соединений внешних и внутренних блоков на наличие утечек фреона;
3.2.6	Профилактическая чистка испарителей  внутренних блоков;
3.2.7	Профилактическая чистка теплообменников внешних блоков;
3.2.8	Замеры токов и напряжений;
3.2.9	Проверка работы систем автоматики;
3.2.10	Продувка и промывка дренажных систем;
3.2.11	Устранение незначительных неисправностей в работе сплит-систем;
3.2.12	Совместная работа с наладчиками АТЭ и приемка обслуживаемого оборудования , включенного в работу по штатной схеме.
3.3	Разработать следующую организационно-техническую документацию:
3.3.1	Должностные инструкции дежурного и ремонтного персонала;
3.3.2	Инструкции по эксплуатации сплит-систем, установленных в производственных помещениях;
3.3.3	График обхода помещений в РО. ЭЭТУ дежурным персоналом;
3.3.4	Инструкции по охране труда дежурного и ремонтного персонала;
3.3.5	Сменный оперативный журнал;
3.3.6	Журнал выявленных дефектов.
4. Основные требования:
4.1	Работы по разделу 3 настоящего технического задания  должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в сроки установленные графиками и в  соответствии с нормативно-технической документацией на ТО и Р систем и оборудования атомных станций и по требованию Заказчика;
4.2	Обеспечить исполнителем сохранность обслуживаемых сплит-систем;
4.3	Исполнитель обязуется по окончании срока действия  договора передать Заказчику все сплит-системы в исправном состоянии.

5. Порядок приёмки результатов работы:
5.1	В виде оформленных технических актов, в соответствии с  требованиями РД ЭО 0069-97» Правила организации ТО ИР систем и оборудования атомных станций» и П-00-52 Положение «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции».
5.2	В виде  расчёта  трудозатрат сменного персонала. 
6. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с момента подписания договора
Окончание работ – до 31 декабря 2015 г.
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