



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск, Иргыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru,

<http://www.atomsib.ru>


ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001

15 АВГ 2014 № 034029

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «СХК»

 А.С. Козырев
2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки выполнение текущего ремонта:

Внутренний ремонт зданий №217, 208, 205, 211, 223, площадки 3
РХЗ ОАО «СХК»;

Внутренний ремонт зданий №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217 площадки 3
РХЗ ОАО «СХК»;

Ремонт фасадов зданий 218, 217 площадки 3 РХЗ ОАО «СХК».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Открытый конкурс на проведение текущего ремонта:
Внутренний ремонт зданий №217, 208, 205, 211, 223, площадки 3
РХЗ ОАО «СХК»;
Внутренний ремонт зданий №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217 площадки 3 РХЗ ОАО
«СХК»;
Ремонт фасадов зданий 218, 217 площадки 3 РХЗ ОАО «СХК».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
Работы по выполнению капитального ремонта выполнить в объеме дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
1. Расчистка и покраска поверхности стен и потолков внутри зданий 2. Ремонт покрытия полов из пластика, плитки керамической 3. Смена деревянных дверей на противопожарные 4. Смена оконных блоков 5. Ремонт остекления 6. Облицовка цоколей зданий металлическим сайдингом.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
Россия, Томская область, г.Северск, автодорога 19/4, площадка 3, территория Радиохимического завода, ОАО «СХК»; Россия, Томская область, г.Северск, автодорога 19/4, площадка 3, территория Радиохимического завода, ОАО «СХК» Россия, Томская область, г.Северск, автодорога 32, площадка 18, территория Радиохимического завода, ОАО «СХК»
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
ППР разрабатывается в соответствии с требованиями «Положения о взаимодействии ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-2010-2012 и согласовывается со службами завода.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Особых технических требований к проведению капитального ремонта кровель не предъявляется.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

При разработке ППР предусмотреть следующие разделы:

1. Введение;
2. Подготовительные работы;
3. Проведение работ;
4. Требования пожарной безопасности;
5. Требования радиационной безопасности;
6. Требования к качеству и приемки работ;
7. Требования в области охраны труда;
8. Требования промышленной безопасности;
9. Требования экологической безопасности.
10. Схемы, виды, разрезы, планы рабочих мест, оборудования, мест складирования материалов, отходов и т.д.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1			
<i>Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно- монтажных, пуско- наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.</i>	<i>Наименование видов работ т</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>
1.	Внутренние ремонтно- строительные работы разные согласно Дефектной ведомости №1	-	-
2.	Внутренние ремонтно- строительные работы разные согласно Дефектной ведомости №2	-	-
3.	Ремонт фасадов согласно Дефектной ведомости №3	М ²	91

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы применяемых при производстве работ должны быть сертифицированы, иметь соответствующие паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

Допускается равноценный по своим характеристикам эквивалент в отношении применения материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 2				
№ п/п	Обозначение	№	Наименование	Кол-во листов
1.	Дефектная ведомость	№ 1	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №217, 208, 205, 211, 223	4
2.	Локальный сметный расчет	№ 2-96-2014	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №217, 208, 205, 211, 223	
3.	Дефектная ведомость	№ 2	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217	23
4.	Локальный сметный расчет	№ 2-104-2014	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217	
5.	Дефектная ведомость	№ 3	Текущий ремонт фасада зд 217, 218	2
6.	Локальный сметный расчет	№ 2-98-2014	Текущий ремонт фасада зд 217, 218	

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течение 9 недель с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы должны быть выполнены в полном объеме, с качеством, регламентированным существующими нормами и правилами.
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Подготовка, организация и проведение работ производится в соответствии с положением «Обеспечение радиационной безопасности при строительных и монтажных работах, выполняемых сторонними организациями» П-РБ-06-022.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует проведение строительно-монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором. Гарантийные обязательства - 2 года с даты подписания заказчиком акта - приемки выполненных работ по объекту.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- П-ОТ-07-010-2012 «Положение о взаимодействии ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината»;
- П-РБ-06-022 «Обеспечение радиационной безопасности при строительных и монтажных работах, выполняемых сторонними организациями»;
- П-ОТ-07-006-2012 «Положение о порядке обеспечения работающих на ОАО «Сибирский химический комбинат» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты с Изм. 1, 2 п.8.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В соответствии с «Положением о комиссии по приемке зданий и сооружений ОАО «СХК» из текущего и капитального ремонта» П-03-010-2013.
При завершении работ, Исполнитель предоставляет Заказчику:
- акты проведения скрытых работ, исполнительную схему, оформленный общий специальный журнал учета выполнения работ при капитальном ремонте объектов

капитального строительства, паспорта и сертификаты на материалы;
 - акт сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Официальный язык процедуры закупки русский.
 Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса является:

1. Официальный государственный сайт ([http:// www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)),
2. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (<http:// www.zakupki.rosatom.ru>).

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	СХК	Сибирский химический комбинат
2.	РХЗ	Радиохимический завод

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки, соответствующих разрешающих документов, связанных с выполнением предмета настоящего технического задания	

Главный механик ОАО «СХК»

Ю.В. Рубанов «__» ____ 2014г.

Главный специалист по ЭЗиС ОАО «СХК»

В.Е. Ажель «15» 08 2014г.

Составил инженер ЭРЗиС РХЗ ОГМ «СХК»

Е.А. Рыжов