



ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»

Красноярский филиал Открытого акционерного общества  
«Государственный специализированный проектный институт»  
«Красноярский проектно-изыскательский  
институт «ВНИПИЭТ»

Экз. №

Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов,  
включая проектно-изыскательские работы,  
федерального государственного унитарного предприятия «Торпо-химический комбинат»  
(г. Железнодорожск, Красноярский край)

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Участок дезактивации демонтируемого оборудования  
ПУТР АД, АДЭ-1, АДЭ-2 и вспомогательных производств

Объектная смета

208689 – СМ

Ишв. № 111-1397

Главный инженер проекта

*И. К. Молоков*

Начальник сметного отдела

*В. Н. Бондаренко*

В. Н. Бондаренко

2011

Состав проектной документации

№пп	Наименование	Инв. №
1	Локальная смета на электроосвещение	111-1389
2	Локальная смета на технологическое оборудование	111-1390
3	Локальная смета на внутренние сети водопровода и канализации	111-1391
4	Локальная смета на сети связи и сигнализации	111-1392
5	Локальная смета на силовое электрооборудование	111-1393
6	Локальная смета на отопление и вентиляцию	111-1394
7	Локальные сметы на КИП и А, КРБ	111-1395
8	Локальная смета на строительные работы	111-1396
9	Объектная смета	111-1397



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	02-01-07 /543-С/ 111-1392	- СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	-	227,68	7,54	-	235,22	50,44	-
8.	02-01-08 /555-З/ 111-1395	- КИП И А	-	49,97	497,44	-	547,41	10,32	-
9.	02-01-09 /556-З/ 111-1395	- КРБ	-	1,78	1465,67	-	1467,45	0,61	-
10.	ТСН 81-05-01 П.1.6.2	ИТОГО - ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-3,3.0,8=2,64%	3741,2 98,77	2895,17 76,43	5667,53	-	12303,9 175,2	1189,48	-
11.	УКАЗАНИЯ ГОССТРОЙ	- СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-19%	-	-	-	-	-	33,29	-
12.	ГОССТРОЙ 17-Д 12.04.91 П.2.19А	- В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ	14,82	11,46	-	-	26,28	-	-
13.	ТСН 81-05-02 П.5.2	ИТОГО - ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В УМНЧЕ ВРЕМЯ-1,4%	3839,97 53,76	2971,6 41,6	5667,53	-	12479,1 95,36	1222,77	-
14.	УКАЗАНИЯ ГОССТРОЙ	- СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-50%	-	-	-	-	-	47,68	-
15.	МДС 81-35.200 4 П.4.96	ИТОГО - РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДНЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-3%	3893,73 116,81	3013,2 90,4	5667,53	-	12574,46 207,21	1270,45	-
	ВСЕГО - В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ		4010,54 14,82	3103,6 11,46	5667,53	-	12781,67 26,28	1270,45	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА \_\_\_\_\_ И.К. МОЛОКОВ  
 НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА \_\_\_\_\_ В.Н. БОНДАРЕНКО  
 СОСТАВИЛ \_\_\_\_\_ Л.И. ВОРОБЬЕВА