
Техническое задание
на проведение закупки

Предмет закупки «Разработка комплексной программы развития закрытого административно-территориального образования г. Лесной на период с 2015 по 2017гг.»

г. Лесной
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	3
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	3
Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований	3
Подраздел 2.2 Цель и задачи работы	3
Подраздел 2.3 Стадийность	3
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ	4
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	4
Подраздел 4.1 Исходные данные	4
Подраздел 4.2 Прочие материалы	4
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ	5
Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы	5
Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы	6
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	6
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ	6
Подраздел 7.1 Требования к документации для приемки	6
Подраздел 7.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы	6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ	7
Подраздел 8.1 Отчетные материалы	7
Подраздел 8.2 Формат отчетной документации	7

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка комплексной программы развития закрытого административно-территориального образования г. Лесной на период с 2015 по 2017гг.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Основанием для разработки проекта комплексной программы развития закрытого административно-территориального образования г. Лесной (далее – Комплексная программа) являются:

- п. 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития закрытых административно-территориальных образований (далее – ЗАТО) от 17.02.2014 №335-Пр;
- поручение Первого заместителя генерального директора – Директора Дирекции по ЯОК Госкорпорации «Росатом» от 21.03.2014 №1-4/10156 «О разработке программ развития ЗАТО».

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью работ является подготовка Комплексной программы, которая должна быть направлена на последовательное, поэтапное устойчивое развитие экономики и социальной сферы ЗАТО г. Лесной, снятие исторически сложившихся диспропорций в процессе функционирования территорий с особым статусом на основе рационального использования производственно-технологического потенциала ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», а также социально-экономического природно-ресурсного потенциала г. Лесной. Определение и обоснование целей и задач развития ЗАТО г. Лесной должно быть рассмотрено на период до 2020 года.

Работы по формированию Комплексной программы должны быть направлены на решение следующих задач:

- общую оценку целевого сценария развития ЗАТО г. Лесной;
- оценку текущего состояния экономики и социальной сферы города, определение проблем и приоритетов развития;
- оценка возможных направлений развития экономики ЗАТО г. Лесной с учетом поручений руководства Российской Федерации, планов развития градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», положений федеральных и областных стратегических документов, а также стратегических документов ЗАТО г. Лесной;
- определение этапов и ключевых мер по реализации направлений развития ЗАТО г. Лесной;
- разработку целевых показателей реализации Комплексной программы;
- разработку перечня мероприятий по реализации направлений развития ЗАТО г. Лесной;
- оценку социально-экономических последствий и результатов реализации Комплексной программы.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Комплексная программа должна формироваться поэтапно:

I этап. Формирование паспорта ЗАТО г. Лесной.

II этап. Подготовка проекта Комплексной программы.

III этап. Согласование проекта Комплексной программы.

Комплексная программа разрабатывается на 3-летний период (с 2015 по 2017гг.), должна быть синхронизирована с основными документами бюджетного периода планирования и направлена на разработку комплекса программных мероприятий по достижению поставленных целей на соответствующий период.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Формирование Комплексной программы подразумевает выполнение следующих работ:
- формирование паспорта ЗАТО г. Лесной на основе анализа перспектив развития ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», а также основных секторов экономики и городской среды, ключевых проблем развития ЗАТО г. Лесной до 2020 года;
 - определение целей, задач и системы программных мероприятий Комплексной программы до 2020 года, формирование системы мониторинга и оценки уровня достижения целей и задач программы;
 - формирование системы и структуры индикаторов достижения целей и задач реализации Программы, определение целевых значений показателей ее реализации;
 - формирование Механизмов реализации Комплексной программы с описанием организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для реализации программы;
 - определение общего объема финансирования Комплексной программы с указанием всех возможных источников финансирования;
 - согласование проекта Комплексной программы.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные
Разработка Комплексной программы предполагает участие градообразующего предприятия Госкорпорации «Росатом» – ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки
Особые условия: <ul style="list-style-type: none">- въезд на территорию ЗАТО г. Лесной ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования г. Лесной, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасности функционирования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования г. Лесной, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО г. Лесной.- разрешение на въезд в ЗАТО г. Лесной выдается генеральным директором ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления Федеральной Службы Безопасности по Свердловской области в г. Лесной.- индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования г. Лесной, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование предприятия, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования предприятия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

5.1.1 Формирование паспорта ЗАТО г. Лесной должно проводиться на основе анализа перспектив развития ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», основных секторов экономики и городской среды, ключевых проблем развития ЗАТО г. Лесной до 2020 года.

Паспорт должен включать в себя информацию по следующим разделам:

- основные направления и показатели развития ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в части реализации проектов гражданского сектора производства и социальных проектов комбината;
- анализ социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Лесной за предшествующие пять лет и прогноз на период до 2020 года на основе инерционного сценария;
- обоснованные предложения по возможным мерам государственного регулирования в части вопросов изменения границ ЗАТО г. Лесной, привлечения инвестиций в ЗАТО г. Лесной, переселения лиц, утративших/не имеющих связи с градообразующим предприятием.

5.1.2 Проект Комплексной программы, должен включать в себя информацию по следующим разделам:

1) Определение целей и задач Комплексной программы.

Разработка Комплексной программы должна основываться на программно-целевом методе. Основными требованиями, предъявляемыми к целям, являются их специфичность (цели должны соответствовать направлениям развития ЗАТО г. Лесной), достижимость (цели должны быть достижимы), измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

Комплексная программа должна включать основные элементы программного документа территории: цели программы; задачи программы; мероприятия программы.

Для всех перечисленных основных элементов программы должны быть четко определены и взаимосвязаны показатели до 2020 года (показатели достижения целей, показатели решения задач, показатели реализации мероприятий).

2) Определение целей и задач в следующих областях, приведенных в таблице.

№№	Область развития	Содержание
1	Экономическое развитие	Инвестиционная деятельность; Инновационное развитие; Развитие ключевых отраслей экономики ЗАТО г. Лесной; Развитие малого и среднего предпринимательства.
2	Социальное развитие	Развитие системы образования ЗАТО г. Лесной; Развитие системы здравоохранения ЗАТО г. Лесной; Обеспечение экологической устойчивости территории; Формирование и развитие культурной среды; Выработка принципов и механизмов реализации актуальной миграционной политики.
3	Развитие городской среды	Пространственное (градостроительное) развитие; Развитие инженерной инфраструктуры; Развитие жилищного строительства; Развитие транспортной структуры.
4	Совершенствование муниципального управления	Совершенствование бюджетной политики; Совершенствование механизмов муниципального управления.
5	Реализация проектов	Развитие гражданских производств силами градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»; Перенос в ЗАТО г. Лесной предприятий извне при создании режима максимального благоприятствования (льготного налогообложения, субсидирования кредитов, снижения стоимости аренды); Реализация новых инвестиционных проектов на территории ЗАТО г. Лесной.

3) Формирование системы программных мероприятий.

Комплексная программа должна включать:

- мероприятия государственных программ Российской Федерации, направленные на развитие ЗАТО г. Лесной (с указанием основных мероприятий, сроков реализации, объемов и источников финансирования);
 - мероприятия государственных программ Свердловской области как субъекта Российской Федерации;
 - систему муниципальных программ (с указанием основных мероприятий, сроков реализации, объемов и источников финансирования, в том числе реализация которых предполагается за счет софинансирования из регионального и федерального бюджетов);
 - перечень и описание основных проектов развития ЗАТО г. Лесной.
- 4) Система и структура индикаторов достижения целей и задач реализации Программы, определение целевых значений показателей ее реализации.
- 5) Система мониторинга и оценки уровня достижения целей и задач Комплексной программы.
- 6) Сроки и этапы реализации Комплексной программы.
- 7) Механизмы реализации Комплексной программы.
- 8) В разделе содержится описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для реализации Комплексной программы.
- 9) Ресурсное обеспечение Комплексной программы.

В разделе определяется общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования, финансовые механизмы (институты), направления и виды расходования средств (межбюджетные трансферты, субсидии, кредиты, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и др.), сроки их выделения.

10) Приложения (перечень проектов развития, унифицированную систему показателей реализации Комплексной программы).

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Комплексная программа разрабатывается для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ЗАТО г. Лесной.

**РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ)
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Начало работы – с момента заключения договора.
Окончание – 31.07.14г.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 7.1 Требования к документации для приемки

Комплексная программа должна быть согласована с администрацией ЗАТО г. Лесной в соответствии с Уставом муниципального образования, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и Госкорпорацией «Росатом».

После согласования Комплексная программа утверждается Минфином России, Правительством Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом».

Подраздел 7.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

7.2.1 При завершении работ по договору Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему проекта комплексной программы.

7.2.2 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. В случае неполучения подписанного акта или

мотивированного отказа, работы считаются выполненными надлежаще и приняты Заказчиком без замечаний с даты подписания акта Исполнителем.

7.2.3 В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Выявленные недоработки устраняются Исполнителем своими силами, за свой счет, в сроки, указанные Заказчиком.

7.2.4 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы по договорной цене.

7.2.5 Если в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимых направлениях продолжения работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 8.1 Отчетные материалы

Отчетные материалы должны состоять из комплексной программы и акта сдачи-приемки работ.

Подраздел 8.2 Формат отчетной документации

Кроме 3-х экземпляров на бумажных носителях, комплексная программа передается в электронном виде. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.