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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование выполняемых работ

Белорусская АЭС. Блоки № 1, 2

Система охлаждающей воды основного оборудования (система охлаждающей воды РА). 
Расчет водно-химического режима системы охлаждающей воды основного оборудования  с разработкой мероприятий по его поддержанию. 

1.2 Основание для выполнения работ

Основанием для разработки проектной документации блоков 1, 2 Белорусской АЭС являются:

· Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

· Контрактное соглашение № 77-592/1007500 о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

· Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного экспортного кредита для строительства 

· Техническое задание на разработку проекта строительства Белорусской АЭС (BLR20.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001).

1.3 Исходно – разрешительные документы

· Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011. «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011; 

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07 06 2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов»

1.4 Цель проводимых работ

Разработка мероприятий по предотвращению образования отложений на внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов системы в процессе эксплуатации, в том числе солей жесткости, органических и неорганических дисперсных примесей, а так же от биообрастания поверхностей.
1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

Данная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности.

1.6 Стадийность и этапы проектирования

Стадия – проектная документация. 
1.7 Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации 

1.7.1 Этап I. Технико-экономическое обоснование мероприятий по поддержанию водно-химического режима системы (минимальная обработка при минимальной продувке, с минимальной стоимостью сооружений обработки и допустимостью ее по условиям охраны окружающей среды), выполнение прогноза качества воды в системе охлаждения;

1.7.2 Этап II. Разработка проекта здания склада, приготовления и подачи реагентов в оборотную систему охлаждающей воды:

1.7.2.1 пояснительная записка:

- технологический раздел с описанием режимов работы системы обработки, количества  необходимых реагентов (необходимость запаса), схемой обработки воды (с указанием точек контроля);

- архитектурно-строительный раздел, включая конструктивные и объемно-планировочные решения, расчетное обоснование строительных конструкций;

- электротехнический раздел;

- раздел отопления и вентиляции;

- раздел водопровода и канализации;

- раздел пожаротушения.

- раздел влияния мероприятий по обработке воды на окружающую среду;

1.7.2.2 компоновочные чертежи здания 02URG в полном объеме (с учетом всех разделов, указанных в п. 1.7.2.1);

1.7.2.3 спецификация оборудования и материалов;

1.7.2.4 сметная документация (в сметно-нормативной базе 2000 г);

1.7.2 5 разработка ИТТ на оборудование;

1.7.2.6 разработка заданий на подвод внешних сред (включая электропитание).

 1.7.3 Работу выполнить с учетом системы кодирования документации, технологических систем, оборудования и его элементов. Документы по системе кодирования будут предоставлены исполнителю работы после проведения конкурсных процедур. 
1.7.4 Для проведения конкурсной процедуры конкурсант должен предоставить технико - коммерческое предложение.

Материалы технико - коммерческого предложения должны содержать:

-краткую пояснительную записку;

- чертежи общего вида сооружений,  с указанием основных размеров;

- спецификацию оборудования;

- стоимость оборудования;

- стоимость СМР.

1.8 Вид строительства

· Новое строительство -  Белорусская АЭС, блоки 1,2.
· Статья затрат - площадочные сооружения 

1.9 Вид проектирования

Разработка индивидуального проектного решения сооружений по обработке воды для условий Республики Беларусь.
1.10 Заказчик

· Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь)

1.11 Подрядчик

· Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация)
1.12 Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация)
1.13 Подрядная проектная организация 
Определяется на основании подрядного договора 

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Основные технико-экономические показатели предлагаемого к строительству производства – Белорусской АЭС

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью до 2400 МВт. 

Основные целевые показатели энергоблока:

· установленная номинальная мощность одного энергоблока – не менее 1195 МВт (эл);
· срок службы энергоблока – 50 лет;

· среднегодовой коэффициент готовности к работе на установленной номинальной мощности – 0,92;
· расход электроэнергии на собственные нужды – не более 7.15 %.

2.2 Основные исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

2.2.1 Система охлаждающей воды основного оборудования каждого блока оборотная, с использованием в качестве охладителя одной башенной испарительной градирни с водоулавливающим устройством. 

2.2.2 Расход охлаждающей воды в системе блока ориентировочно от 136060,0 до 176060 м3/ч  (в том числе на конденсаторы турбины 130000,0 - 170000,0 м3/ч).

2.2.3 Температура охлажденной воды не менее плюс 10º С и не более плюс 28º С в году 50% обеспеченности, не более плюс 31°С в максимальные часовые условия летнего периода жаркого года 10 % обеспеченности.

2.2.4 Величина потерь на испарение и унос из системы при работе двух энергоблоков ориентировочно в разрезе среднего года составит от 3150,0 м3/ч до 5450,0 м3/ч. Данные будут определены на I-ом этапе работы «Разработка проектной документации на башенные градирни  с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды». 
2.2.5 По данным ОБИН расход продувочной воды системы при работе двух блоков составит от 3296,0 м3/ч до 5100,0 м3/ч (данные приведены для сведения). Сброс продувочной воды предусматривается в р. Вилия ниже водозабора.

Величина продувки системы определяется данной работой. 

2.2.6 Восполнение потерь воды в системе предусматривается из р. Вилия. 

Качество воды р. Вилия приведено в приложении А. 

2.2.7 Уточненные данные потерь воды из системы, качества исходной воды, местоположение компонентов, материалы изысканий и  другие необходимые исходные данные будут направлены Генеральной проектной организацией дополнительно после проведения конкурсных процедур. 
2.2.8 Границы проектирования принять на расстоянии 1,0 м от сооружений.
2.2.9 При разработке проектной документации для Белорусской АЭС могут быть использованы основные технические решения проекта - аналога Балтийской АЭС. 
2.3 Основные технические характеристики проектируемой системы 
Система охлаждающей воды основного оборудования оборотная, с использованием в качестве охладителя одной башенной испарительной градирни с водоулавливающим устройством. 

Система коррекционной обработки воды предназначена для приготовления и дозирования реагентов в систему охлаждающей воды основного оборудования каждого блока с целью предотвращения образования в системе охлаждающей воды основного оборудования и на теплообменных поверхностях оборудования машзала минеральных и органических отложений.
Система обработки воды является  системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность.

Все компоненты системы относятся к классу 4 по НП-001-97, категории сейсмостойкости III в соответствии с НП-031-01, категории по условиям ответственности   за    радиационную   и    ядерную    безопасность   в   соответствии с 
ПиН АЭ 5,6 – III.
2.4 Требования по представлению Заказчиком исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

2.5 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

2.6 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

2.7 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется.
2.8 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть учтены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

2.9 Требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМГО МПЧС)

Часть ИТМГО МПЧС разработана для АЭС в целом.
Разработка самостоятельного раздела ИТМГО МПЧС для сооружения  не требуется.

2.10 Требования по стандартизации и сертификации
При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

При разработке Проектной документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

2.11  Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

2.12 Сроки выполнения проектных работ

	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной 
продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	3
	4

	Этап 1.

Обоснование мероприятий по поддержанию водно-химического режима системы и выполнение прогноза качества воды в системе охлаждения

Этап II.

Разработка проекта сооружений по обработке воды, в т.ч.:

-предварительные данные (основные габариты сооружений для учета при разработке генплана

и условий работы для выдачи задания на энергоснабжение и управление);

-проект (записка, чертежи, спецификация, смета, ИТТ)
	   После заключения договора 
	10.09.2012 

30.10 2012 

25.12. 2012



2.13 Количество выдаваемых экземпляров

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях (в т.ч.в формате разработки). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

2.14 Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в двух вариантах:

- в базисных ценах по состоянию на 1 января 2006 года согласно Приказу Минстройархитектуры Республики Беларусь от 10.12.2007 №404 «Об утверждении и введении сборников базовых цен для определения стоимости разработки проектной документации.
- в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями Контракта. Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).
2.15 Порядок приемки Работ и передачи Документации

Приемка работ Заказчиком осуществляется в соответствии со статьей 12 Контракта. 

Передача Документации, разрабатываемой по Контракту, будет осуществляться в соответствии со статьей 12 Контракта.
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24| Kpenmait, S0, Gur/me’) 972 | 10,0¢] 3,60 | 240 | 743 | 921 | 330
Kectkoct, obian (M- 2 i
25 | e g 439 402 | 425 | 427 | 459
2 arian (sr-owu/ane’) 369 3,40 | 348
27| noctonman (wr-okn/i’) 062 [ 075 | 051 | 073
28 | Astmtonufi, NH, * (nr/am’) 0,04 | 0,07 | 0,60
29| Hurparia, NO, ~(r/an’) 4,70 040 | 2,05 [ a0
30 | Pmpia, NO, (i) 0,044 0,006 | 0,039 0,03
[ Hedrenpoayxrus (/) 0,006 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,009
CIIAB (ur/an’) 0,005 0,001 | 0,005 | 0,05
o (r/an’) e o6n.|<0,000: 0,00157 e 0. |<0,0009<0,0005,  0.001
L (O’ 282 | 2,17 420 | 271 349 | 4
35 | XITK (urOs/r’) 24,63 | 22,48 | 28,1 | 2524 | 23,07 3 30




























































































































































































































































