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Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение  строительно-монтажных работ по капитальному ремонту систем пожарной сигнализации на Ленинградском отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Наименование работ: строительно-монтажные работы по капитальному ремонту систем пожарной сигнализации на Ленинградском отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 
Местонахождение  объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона

1. Основание:  
	Утвержденный   годовой   план   закупок.
2. Цель работы: 
	Подержание   основных   средств  в  исправном  состоянии, монтаж новой системы пожарной сигнализации в зданиях № 1, 35, 55 на Ленинградском отделении  филиала  « Северо-западный территориальный  округ» ФГУП «РосРАО».
3. Состав  работ:                                                                                                                          
Капитальный ремонт систем пожарной сигнализации в зданиях 1, 35, 55 Ленинградского отделения выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил и настоящим техническим заданием. 
Объемы  планируемых работ, с указанием материалов и оборудования приведены в «Ведомости физических объемов работ» (приложение к Техническому заданию).
4. Срок выполнения работ:
	В течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора.
5. Основные  требования:
5.1. Подрядчик (Исполнитель) должен иметь действующие лицензии, обеспечивающие выполнение  работ в соответствии с действующим законодательством РФ и ведомственными регламентами ГК « Росатом»:
5.1.1. Лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием  сведений,  составляющих  государственную  тайну;
5.1.2. Лицензию МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
5.2. Общие требования к проведению работ.
5.2.1. Выполнение работ производится силами и средствами Подрядчика (Исполнителя).
5.2.2. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ.
5.2.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ.
5.3. Требования к организационному обеспечению.
5.3.1. Подрядчик (Исполнитель) организует выполнение работ с использованием собственных сил и средств.
5.3.2. Заказчик по согласованию обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ.
5.3.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам.
5.3.4. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сроки и качество выполнения всего комплекса работ.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.
5.5. Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы.
5.6. Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
5.7. Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику (Исполнителю) стоимость фактически выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика (Исполнителя), на основании счёта Подрядчика (Исполнителя).
6. Порядок приемки результатов работы:
6.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
6.2. По выполнению всего объема работ Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). Сторонами так же оформляется «Акт о приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модифицированных  объектов основных средств» (форма ОС-3). 
6.3. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.
6.4. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основание для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.

7. Требования по обеспечению конфиденциальности проводимых работ:
7.1. В период проведения работ и после их окончания Подрядчик (Исполнитель) не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Приложение:  
1. Ведомость   физических   объемов   работ   по   выполнению  строительно-монтажных  работ.
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