
ДОГОВОР № ______________

г. Москва





 « ____»  _____________201__г.   

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице в лице Заместителя Директора – Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабит Хамитовича, действующего на основании доверенности от 11.07.2014 № Д-170-14, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее ‑ Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию I категории электроснабжения Центра обработки данных с использованием контейнерной дизельной электростанции АО «НИКИЭТ» согласно Техническому заданию (Приложение №1) (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, в порядке и сроки, установленные Договором и Календарным планом (Приложение №2).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами или с помощью субподрядчиков, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта, указанного в Техническом задании.
Основанием для заключения Договора является: 
- Протокол закупочной комиссии от __ ________2014 №___________ 

ИЛИ (ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ)
Справка - обоснование закупки от __ ________2014 №___________

(в соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом»).
2. права и Обязанности сторон
2.1.  Обязанности и права Подрядчика
2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством и в сроки, в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с Техническим заданием и  действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. В случае, если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком. В случае невозможности и/или нецелесообразности замены материалов и/или оборудования, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать разницу в стоимости заявленных материалов и/или оборудования и фактически использованных из причитающегося Подрядчику вознаграждения либо направить Подрядчику требование о возмещении такой разницы. Такое требования Подрядчик обязан исполнить в течение пяти рабочих дней с момента его получения.
2.1.4. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.

2.1.5. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.1.6. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.
2.1.7. Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые документы, перечисленные в Техническом задании. В случае отсутствия необходимых для выполнения работ документов Договор считается незаключенным.
2.1.8. Подрядчик обязан провести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ (в том числе скрытых), конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика. В случае, если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования или произведет, но без уведомления Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести/повторно произвести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика, в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика.
2.1.9. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.
В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком, данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.
2.1.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 
2.1.11. Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, нормативов по охране окружающей среды, установленные для  производственной деятельности Заказчика  и требования режима, действующего на территории Заказчика. В случае несоблюдения Исполнителем вышеуказанных требований последний обязан нести ответственность  и  возместить Заказчику убытки, возникшие в результате такого несоблюдения.
2.1.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика либо третьих лиц, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.
2.1.13. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
2.2.   Обязанности и права Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента окончания Работ (этапа Работ), принять их в порядке предусмотренном Договором, или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.

2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №4).
2.2.3. Заказчик обязан ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах
2.2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно – хозяйственную деятельность.
2.2.5. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет строительный контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 

2.2.6. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 
2.2.7. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 
2.2.8. Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение Работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении Работ в письменной форме направляется Подрядчику за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления Работ.
2.2.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК выполнения И СДАЧИ-ПРИЕМКИ работ
3.1. Подрядчик организует и выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом. Необходимость подготовки сметы, состав и содержание технической документации, необходимых для выполнения Работ, а также порядок их подготовки и предоставления (кем предоставляется и в какой срок) определяется в Техническом задании.
3.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать Техническому заданию и действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. При приемке Работ (этапа Работ) Заказчиком производится оценка качества Работ (этапа Работ). В случаях, когда Работы (этап Работ) выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 
3.2. Подрядчик обязан за 5 (пять) рабочих дней письменно известить Заказчика о дате окончания Работ (этапа Работ) и готовности к сдаче-приемке Работ (этапа Работ).

3.3. Приемка Работ (этапа Работ) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ (этапа Работ). 
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 
3.5. Работы (этап Работ) считаются принятыми после подписания отчетных документов по Работе (этапу Работ), указанных в Календарном плане.
3.6.  Работы в целом считаются принятыми после подписания Сторонами  Акта о приёмке  выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) последнего этапа Работ.
3.9
В случае непредоставления Подрядчиком отчетных документов, указанных в календарном плане и/или Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3)  Работы (этап Работ) считаются невыполненными до момента предоставления всех необходимых документов и Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3).
3.10
Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ (этапа Работ) считается дата подписания Акта о приёмке выполненных Работ (этапа Работ) (унифицированная форма №КС-2).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Работ (этапов Работ) (Цена Договора) и порядок оплаты указаны в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты.  
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.
4.3. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены договора, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 100 (сто) процентов, Подрядчику 0 (ноль) процентов.
4.4. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане.
5.2. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе осуществить их приемку.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Срок гарантии на выполненные Работы определяется Техническим заданием.
6.2.  Гарантия качества результата Работ распространяется на всё, составляющее результат Работ.
6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ (этапа Работ) по Договору, а также иных сроков, установленных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате за Работы.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается:
8.1.1. по соглашению Сторон;
8.1.2. в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания Работ (этапа Работ) более чем на 10 (десять) календарных дней, а также в иных предусмотренных Договором случаях. При этом Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней письменно уведомляет Подрядчика об отказе от Договора (о расторжении Договора), а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора;
8.1.3. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе

11.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

11.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

11.4. Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 11.1.-11.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. 12.3.  Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

12.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания. 

12.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

12.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

12.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

12.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:

Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;

Приложение №3 – Соглашение о цене Договора и порядке оплаты;

Приложение №4 – Соглашение по охране труда;

Приложение №5 – Особые условия;
  Приложение №6 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.

14. адреса и банковские реквизиты сторон

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК: 

АО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225


	я

	от ПОДРЯДЧИКА:
 _________________
от ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора – Генерального конструктора по общим вопросам
__________________/С.Х. Уразов /

Приложение № 1

к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию I категории электроснабжения Центра обработки данных с использованием контейнерной дизельной электростанции.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
     Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию I категории электроснабжения Центра обработки данных с использованием контейнерной дизельной электростанции АО «НИКИЭТ».
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах 

     Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию I категории электроснабжения Центра обработки данных с использованием контейнерной дизельной электростанции АО «НИКИЭТ».
Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ
     г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8  АО «НИКИЭТ» 
Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Подрядчик разрабатывает Проект производства работ (ППР) в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает его с Заказчиком, а также в течение 3 (Трех) календарных дней с дачи выдачи замечаний заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Работы должны быть выполнены в соответствии: 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ПП РФ №309 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

-ПУЭ, седьмое издание 2005г. «Правила устройства электроустановок»;

-ПОТРМ-016-2001 «Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности ) при эксплуатации электроустановок».

При организации работ, размещение участков работ, рабочих мест, следует указывать опасные зоны для людей, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями в соответствии с ГОСТ1.5.4026-78.

Все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, обувью, инструментами и др.), ознакомлены с правилами их использования, обучены безопасным методам и приёмам выполнения работ.
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
     Проект производства работ (ППР): документ, регламентирующий производство работ для конкретного здания или сооружения в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ. ППР устанавливает порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков, определяет оптимальные сроки строительства (СТО СРО С-60542960 00009, раздел 3.1, п. 18)

     В соответствии с СП 48.13330 ППР относится к организационно-технологической документации. Целью разработки ППР является определение наиболее эффективной (с точки зрения минимизации сроков и стоимости при соблюдении качества и техники безопасности) технологии (технологические процессы и операции) для строительства в соответствии с решениями проектной и рабочей документации, требованиями к качеству и его контролю, требованиями к длительности выполнения технологических процессов и операций, использованию ресурсов, исполнению мероприятий по безопасности.

     В ППР не допускаются отступления от решений ПОС без согласования с генеральным проектировщиком.

     ППР должен обеспечивать использование высокоэффективных процессов производства, малоотходной и ресурсосберегающей технологии, комплексной механизации, прогрессивного оборудования и материалов, современных автоматизированных систем, а также снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, сокращение его продолжительности за счет передовых методов организации строительства, в том числе максимальной унификации средств технологического оснащения для производства работ одного вида.

     Технические и организационные решения, принимаемые в составе ППР, должны быть апробированы прежним опытом, испытаниями, исследованиями или опытом эксплуатации прототипов, а также соответствовать требованиям нормативных документов.

     ППР состоит из графической и текстовой (пояснительной записки) частей.

     Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в ППP, устанавливаются исходя из специфики и объема выполняемых работ.

     Решения ППP должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

     ППР должен быть согласован с АО «НИКИЭТ». 
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Устройство котлована

м3
22.63

Нарезка швов в асфальте
м
9.00 
Разработка и вывоз асфальтового покрытия толщ.100мм
м2
7.20
Устройство песчаной подушки (h=200мм.) из среднезернистого песка с уплотнением

м3
6.05
Устройство бетонной подготовки (бетон В10) h=100мм

м3
3.20

Устройство монолитного железобетонного фундамента ПМ-1

Бетон В20 W6 F150

м3
9.05

Арматура Ø12 А400

кг

440.00
Арматура Ø8 А240

кг

26.30
Обмазка горячим битумом поверхности бетона соприкасающегося с грунтом за 2 раза

м2
6.24
Гидроизоляция Пенетрон

кг.
28.6
Устройство противопожарной стены
шт.

1

Установка контейнера с ДЭС на фундамент
шт.

1

Демонтаж существующего шкафа АВР
шт.

1

Установка нового шкафа АВР

шт.

1

Пробивка отверстий в стенах для прохода кабеля 

шт.

5

Пробивка отверстия 500х100 в контейнере с ДЭС  для прохода кабелей
шт.

1

Монтаж гильз для прохода кабеля стены (Dy =160мм)

шт.

5

Монтаж лотков и кабеленесущей системы (Лоток 400х100х3000мм)

м

42
Монтаж лотков и кабеленесущей системы (Лоток 100х100х3000мм)

м

46
Прокладка кабелей в лотке и подключение в шкафах (1х240)

м

675
Прокладка кабелей в лотке и подключение в шкафах (2х1.5)

м

45
Прокладка кабелей в лотке и подключение в шкафах (5х10)

м

45
Прокладка и подключение проводов контура управления потенциалов

м

100

Прокладка и подключение кабелей контура заземления(1х240)

м

80

Отсоединение силовых кабелей от существующего шкафа АВР и подключение к вновь устанавливаемому шкафу АВР (1х185)

шт.

35

Монтаж наконечников (1х240)

шт.

34

Демонтаж / монтаж панель фальшпола размером 600х600х40 с облицовкой нижней поверхности стальным листом 
м2
10.8
Демонтаж / монтаж внешнего блока сплитсистемы (кондиционера)
шт.

3
Ввод в эксплуатацию дизельной электростанции в контейнерном исполнении
шт.

1
     Объемы выполняемых строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию I категории электроснабжения Центра обработки данных с использованием контейнерной дизельной электростанции уточняются согласно проектно-сметной документации.  Резерв средств на непредвиденные расходы в размере 3%, включенный в проектно-сметную документацию, оплачивается в случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, на которые Подрядчик составляет дополнительную смету и утверждает ее у Заказчика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
     Материалы и оборудование, применяемые при строительно-монтажных и пусконаладочных работах по созданию I категории электроснабжения Центра обработки данных с использованием контейнерной дизельной электростанции согласно проектно-сметной документации.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
     Мероприятия по охране окружающей природной среды при строительстве.

1. При организации строительно-монтажных работ необходимо осуществить мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

2. В соответствии с требованиями экологической безопасности и природоохранного законодательства при производстве строительно-монтажных работ строительный мусор и отходы необходимо упаковывать в целлофановые мешки и своевременно вывозить с объекта на действующие территориальные полигоны по захоронению промышленных отходов по договору, заключённому с организацией, имеющей лицензию на утилизацию строительных отходов.

3. Сжигать отходы и мусор на территории, прилегающей к объекту строительства, строго запрещается. 

4. Работы производить минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности для сокращения уровня шума, образования пыли, загрязнения воздуха. 

5. Запрещается выбрасывать строительный мусор и отходы в окна здания.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     Начало выполнения работ  – с момента заключения договора.

     Срок выполнения работ –  45 рабочих дней.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик организовывает и обеспечивает Работу системы контроля качества, чтобы строительные, монтажные и другие Работы, касающиеся свойств материалов и качества выполняемых Работ, соответствовали соответствующим стандартам и техническим требованиям.

В качестве основы для этой системы являются: действующий СНиП: Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения: действующий СНиП: Организация строительного производства.

ГОСТы на соответствующие материалы и конструкции или международные нормы. 

Система организации и проведения контроля качества, организуемая Подрядчиком, должна проконтролировать всю деятельность участников строительства на строительной площадке, вне ее, на предприятиях-изготовителях и у поставщиков. Продукция и материалы должны иметь сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

     Производство работ в стесненных условиях.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

     Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные работы – 2 года с момента подписания акта выполненных работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. 
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕЯЕМЫХ РАБОТ

     Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

Техника безопасности и охрана труда при строительстве.

1. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать правила техники  безопасности в строительстве в соответствии с требованиями: 

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
· РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».  
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; 

·  ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
·  СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; 
· РД-11-02-2006   «Требования к составу и  порядку ведения исполнительной документации  при  строительстве,  реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
2. При производстве строительно-монтажных работ проходы к рабочим местам не должны загромождаться строительными материалами, должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться от мусора.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

     Отчетную документацию, в том числе исполнительную документацию предоставлять в соответствии с РД-11-02-2006.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

     Отчетную документацию предоставлять на бумажном носителе, на русском языке в количестве 3-х единиц. 
И. о. начальника управления 

капитального строительства






   Н.В. Баландин
ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам 

______________________/С.Х. Уразов/
МП

ПОДРЯДЧИК:

____________________/___________/
МП


	


	
	
	
	
	                         Приложение №2

	
	
	
	к Договору №________ от "___"________201_г.

	
	
	
	
	

	 Календарный план выполнения 

	строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию I категории электроснабжения Центра обработки данных с использованием контейнерной дизельной электростанции АО «НИКИЭТ»

	
	
	
	
	

	Заказчик: АО "НИКИЭТ"
	
	
	
	

	Подрядчик: _______________
	
	
	
	

	Начало работ – с момента подписания договора
	
	
	

	Окончание работ – 45 рабочих дней с момента заключения договора
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Стадийность и наименование разделов проектной и рабочей документации
	Срок исполнения

	
	
	начало
	окончание

	1
	Устройство основания дизельной электростанции в контейнерном исполнении.
	с момента подписания договора

	45 рабочих дней с момента заключения договора


	2
	Установка контейнера с дизельной электростанцией на фундамент
	
	

	3
	Прокладка кабельной линии от дизельной электростанции в контейнерном исполнении до щита АВР ЦОД в корпусе № 7.
	
	

	4
	Ввод в эксплуатацию дизельной электростанции в контейнерном исполнении
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель Директора - 
	
	
	
	

	Генерального конструктора
	
	
	
	

	по общим вопросам
	
	
	
	

	_____________________/С.Х. Уразов/
	
	
	


Приложение № 3
к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

______________________________ (далее - Сторона 1) и от лица Заместителя Директора – Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабит Хамитовича, действующего на основании доверенности от 11.07.2014 № Д-170-14 (далее - Сторона 2) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. О цене Договора: 

1.1.
Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек 

2.О порядке оплаты по договору:

2.1.
Оплата по настоящему Договору производится Стороной 2 по факту выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после документального подтверждения, выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (в случае наличия).

Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

	СТОРОНА 1

___________________
	
	
	СТОРОНА 2
АО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам 
__________________/С. Х. Уразов/
	


Приложение № 4
к Договору №___________

от «__»_________.201_г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице  Заместителя Директора – Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабит Хамитовича, действующего на основании доверенности от 11.07.2014 № Д-170-14, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем:
1. Подрядчик обязуется:

 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.

 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.

 1.5. Перед началом работ:

 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.

 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:

       - охраны труда;

       - электробезопасности;

       - пожарной безопасности.

 1.6. Выполнять работы силами персонала:

       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;

       - имеющего соответствующую квалификацию;

       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.

 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.

 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.

1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.

1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.

1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.

1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.

1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.

1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).

1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.

2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.

2.4. Оформлять разрешения на производство работ.

2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.

2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.

2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.

2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.

2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам 
______________________/С.Х.  Уразов/
МП
	ПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


Приложение №5 
к Договору №___________ 
от «__»__________201   г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 


	
	Сторона 2 
АО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	____________________
	
	_______________________/С.Х. Уразов/


Приложение №6_

к Договору №_____________

от «__»________201__г.

Порядок подтверждения налоговой добросовестности

1. Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.
3. При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

3.1 приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

3.2 копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

3.3 копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.
4. В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

5. Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

ПОДПИСИ СТОРОН

	Сторона 1 
	
	Сторона 2 
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Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам 

	____________________
	
	______________________/С.Х. Уразов/




