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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
Выполнение работ по монтажу систем в составе: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное) и АГПТ и ГДУ (автоматическое газовое пожаротушение и газо-дымоудаление) в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	
Основанием для разработки настоящего Технического задания является Договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №48/2015.
Основной целью проведения комплекса монтажных работ является организация и техническое оснащение рабочих мест помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом» в соответствии с новыми планировочными решениями, финишной отделкой и расположением мебели.
В свою очередь, целью создания системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения является подключение к системе более 50% сотрудников, набор которых может быть изменен в процессе эксплуатации по решению Заказчика. Целью создания системы АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления) является обеспечение защиты активного сетевого, коммуникационного и серверного оборудования, оборудования ИБП, расположенного на 9 этаже офисного центра «Newton Plaza», от повреждения и/или полного или частичного уничтожения в результате возгорания.


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	
В ходе проведения монтажных работ предусматривается проведение следующих видов работ:
1. Проведение монтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию систем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест и технологического оборудования (ИТ-оборудование, система кондиционирования, система пожаротушения) в здании офисного центра «Newton Plaza».
2. Проведение монтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию системы АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления).


	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	
Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса монтажных работ в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 (8, 9 и 10 этажи).


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	
До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	
Система бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения.
1. Основной задачей при создании системы бытового, бесперебойного и гарантированного питания является обеспечение электроснабжения рабочих мест в нормальном режиме – при наличии напряжения ~380/220 В, а также обеспечение работы активного сетевого, коммуникационного, серверного оборудования и оборудования рабочих мест пользователей в течение не менее 30 минут после отключения основного питания и с переводом на резервный источник без обрыва синусоиды.
2. Подсистема бесперебойного питания (СБП), предназначена для бесперебойного энергоснабжения потребителей здания при пропадании напряжения со стороны внешней энергосистемы.
3. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ являются:
3.1.  Разработка и согласование с Генподрядчиком проекта производства работ (ППР);
3.2.  Проведение монтажных работ;
3.3.  Разработка пусконаладочной документации;
3.4.  Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;
3.5.  Проведение пуско-наладочных  работ и испытаний;
3.6.  Проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);
3.7.  Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы в целом проектным характеристикам, для проверки ее готовности для ввода в эксплуатацию;
3.8.  Выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;
3.9.  Подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций, схем и т.п.;
4. Все строительно-монтажные и электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
5. Ввод электропитания в телекоммуникационные шкафы должен быть выполнен разъемом IEC 309 32A 2P+E (груша, типа “гнездо”), из расчета по две отдельные питающие линии от электрических щитов к каждому шкафу. Протяженность каждой линии 15-20 м.
6.  Проведение испытаний системы и ввод в постоянную эксплуатацию:
6.1. Для планирования проведения испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика «Программу и методику проведения испытаний».
6.2. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.
6.3.  В период монтажа системы объекта должны проводиться промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ.
6.4. Комплексное опробование системы считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов.
6.5.  Результаты работ принимаются Заказчиком после успешного завершения испытаний и подписания по их завершении акта о приемке системы в постоянную эксплуатацию.

Система АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления).
1. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ по монтажу подсистемы АГПТ и ГДУ являются:
1.1. Разработка проекта производства работ (ППР);
1.2. Разработка пусконаладочной документации;
1.3. Разработка методики проведения испытаний;
1.4. Согласование и утверждение пусконаладочной документации, проекта производства работ и методики поведения испытаний с Генподрядчиком;
1.5. Проведение монтажных работ;
1.6. Проведение пусконаладочных  работ;
1.7. Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию.
1.8. Подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций, схем и т.п.
2. Подсистема АГПТ и ГДУ должна включать полный комплекс оборудования, необходимого для выполнения требований настоящего технического задания и обеспечения защиты оборудования в случае возгорания и предупреждения возгорания, включая 100% резерв, в соответствии с существующими нормами пожарной безопасности.
3. Общие требования к АГПТ и ГДУ:
3.1. Защищаемые помещения серверной и ИБП должны отвечать требованиям СП5.13130.2009 п.8.14;
4. Требования, предъявляемые к проведению испытаний:
4.1. Согласно п.1.1. ГОСТ 34.603-92 испытания системы должны быть проведены на стадии «Ввода в действие» по ГОСТ 34.601-90 с целью проверки ее соответствия требованиям данного технического задания (ТЗ).
4.2. Согласно п.1.2. ГОСТ 34.603-92 испытания системы представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик, выявления и устранения недостатков в действиях подсистемы, в разработанной документации.
4.3. Для планирования проведения всех видов испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика «Программу и методику проведения испытаний подсистемы».
4.4. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.
4.5. Приемочные испытания системы  проводят для определения ее соответствия техническому заданию и решения вопроса о возможности ее приемки в постоянную эксплуатацию.
4.6.  Результаты работ принимаются Генподрядчиком после успешного завершения приемочных испытаний и подписания по их завершении акта о приемке подсистемы в постоянную эксплуатацию.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	
Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	
4.1. Ведомость объемов работ по разделу: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное).

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Количество единиц

	1
	2
	3
	4

	

	Система ЭОМ

	

	Монтажные работы

	

	1
	Монтаж щитов освещения, размещаемых на стене
	шт.
	28

	1.1
	Шкаф навесной 524х324х140 мм,  на 36 модулей с шинами ноль и земля
	шт.
	18

	1.2
	Шкаф навесной 674х324х140 мм, на 48 модулей с шинами ноль и земля
	шт.
	4

	1.3
	Шкаф навесной 824х324х140 мм, на 60 модулей с шинами ноль и земля
	шт.
	3

	1.4
	Шкаф навесной 524х574х140 мм, на 72 модуля с шинами ноль и земля
	шт.
	2

	1.5
	Шкаф навесной 800х300х215мм IP43
	шт.
	1

	2
	Монтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого на полу, высотой и шириной до 2000х1000 мм
	шт.
	1

	2.1
	Шкаф распределительный ИБП 3-х секционный, размер секции1800х600х400 мм
	шт.
	1

	2.2
	Панели боковые 1800х400 мм, в комплекте 2 шт.
	компл.
	2

	3
	Установка дополнительных панелей в шкаф
	шт.
	2

	3.1
	Панель с 3-мя DIN-рейками 450х250 мм
	шт.
	1

	3.2
	Панель для установки автомата SACE
	шт.
	1

	3.3
	Соединительные элементы панелей
	компл.
	1

	4
	Монтаж перфорированного уголка
	шт.
	18

	4.1
	Уголок монтажный перфорированный, 1770х8х28 мм
	шт.
	18

	5
	Установка монтажных плат
	шт.
	15

	5.1
	Плата монтажная-швеллер 50х75х20 мм
	шт.
	6

	5.2
	Плата монтажная 220х370х20 мм
	шт.
	9

	6
	Монтаж дин-реек для установки автоматов
	шт.
	88

	7
	Монтаж на установленные дин-рейки одно-, двух-, трехполюсных автоматов
	шт.
	420

	7.1
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 20А (или аналог)
	шт.
	6

	7.2
	Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 10А (или аналог)
	шт.
	131

	7.3
	Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 6А (или аналог)
	шт.
	6

	7.4
	Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 20А (или аналог)
	шт.
	129

	7.5
	Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 16А (или аналог)
	шт.
	84

	7.6
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 63А (или аналог)
	шт.
	10

	7.7
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 80А (или аналог)
	шт.
	1

	7.8
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 32А (или аналог)
	шт.
	7

	7.9
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 50А (или аналог)
	шт.
	10

	7.10
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 40А (или аналог)
	шт.
	1

	7.11
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 16А (или аналог)
	шт.
	3

	7.12
	Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 32А (или аналог)
	шт.
	23

	7.13
	Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 125А, 18кА (или аналог)
	шт.
	1

	7.14
	Автоматический выключатель T4N 250 SAC 1SDA0 53999 R1 селективный 3 полюса 250А 36 кА (АВВ) (или аналог)
	шт.
	6

	7.15
	Выключатель ХТ3N 250 TMD 1SDA068057R1 автоматический 3 полюса 160А 36кА FF (АВВ) (или аналог)
	шт.
	1

	8
	Монтаж дифференциальных автоматических выключателей
	шт.
	96

	8.1
	Дифференциальный автоматический выключатель АВВ DSH941R 16A, 30мА
	шт.
	96

	9
	Монтаж реле
	шт.
	17

	9.1
	Блокировочное реле E251 230B 16A на DIN-рейку ELCE251-230 (или аналог)
	шт.
	14

	9.2
	Реле S2C-A1 дистанционного отключения 12-60B STO2CDS200909R0001 (ABB) (или аналог)
	шт.
	3

	10
	Монтаж рубильников
	шт.
	5

	10.1
	Рубильник ОТ400Е03-400А на монтажную плату (АВВ) (или аналог)
	шт.
	2

	10.2
	Ручка черная ОТ400ЕК для установки на ОТ315-400 (или аналог)
	шт.
	2

	10.3
	Рубильник ОТ315Е03-315А на монтажную плату (АВВ)
	шт.
	3

	11
	Монтаж трансформаторов
	шт.
	3

	11.1
	Трансформатор TS40/12-24C 230B/12-24B 40BA разделительный понижающий (АВВ) (или аналог)
	шт.
	3

	12
	Монтаж шин-гребенок
	шт.
	56

	12.1
	Шина гребенка PS3/12 3P на 12 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (ABB) (или аналог)
	шт.
	36

	12.2
	Шина гребенка BS 3/12 3P на 12 модулей 63А (АВВ) (или аналог)
	шт.
	18

	12.3
	Шина гребенка 3Р 125А
	шт.
	2

	13
	Монтаж шин «ноль-земля»
	шт.
	1

	13.1
	Блок шин "ноль-земля" 125А
	шт.
	1

	14
	Монтаж комплектов шин
	компл.
	6

	14.1
	Комплект фазных шин по 10 присоединений для шкафа шириной 600 мм (3 шт. в комплекте)
	компл.
	3

	14.2
	Комплект шин N+PE ноль+земля по 10 присоединений для шкафа шириной 600 мм (2 шт в комплекте)
	компл.
	3

	15
	Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам
	п.м.
	28607

	15.1
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2
	п.м.
	6900

	15.2
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2
	п.м.
	14600

	15.3
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2
	п.м.
	6038

	15.4
	Кабель ВВГнг-LS 1х70 мм2
	п.м.
	224

	15.5
	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 мм2
	п.м.
	200

	15.6
	Кабель ВВГнг-LS 5х10 мм2
	п.м.
	235

	15.7
	Кабель ВВГнг-LS 3х6 мм2
	п.м.
	200

	15.8
	Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм2
	п.м.
	105

	15.9
	Кабель ВВГнг-LS 5х50 мм2
	п.м.
	105

	16
	Прокладка провода в лотках
	п.м.
	33

	16.1
	Провод ПВ3 1х10 мм2
	п.м.
	3

	16.2
	Провод ПВ3 1х16 мм2
	п.м.
	9

	16.3
	Провод ПВ3 1х50 мм2
	п.м.
	3

	16.4
	Провод ПВ3 1х0 мм2
	п.м.
	18

	17
	Монтаж светильников в конструкциях подвесных потолков
	шт.
	1216

	17.1
	Светильник Navigator NLP-OS2-36 (или аналог)
	шт.
	1216

	18
	Монтаж потолочных точечных светильников
	шт.
	13

	18.1
	Светильник точечный потолочный светодиодный, 6 Вт
	шт.
	13

	19
	Монтаж штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	1061

	19.1
	Розетка силовая, серия VIVA, 2М (311 шт.-красных, 430 шт.-белых)
	шт.
	741

	19.2
	Каркас под розетку серии VIVA, 2М
	шт.
	741

	19.3
	Модуль розетки 2К+3, Mosaic
	шт.
	290

	19.4
	Розетка переносная мод.213, 3-х конт. 16А IP44
	шт.
	30

	19.5
	Вилка мод.013 3-х контакт 16А IP44
	шт.
	30

	20
	Монтаж одноклавишных выключателей неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	135

	20.1
	Выключатель однополюсный, 2 модуля, серия VIVA
	шт.
	135

	

	Пусконаладочные работы

	

	21
	Фазировка электрической линии с сетью напряжением: до 1 кВ
	шт.
	53

	22
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт.
	425

	23
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	1905

	24
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт.
	46

	25
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт.
	374

	26
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	шт.
	96

	27
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	463

	28
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	497

	

	Прочие работы

	

	29
	Сверление отверстий глубиной 350 мм диаметром 100 мм
	шт.
	12



4.2. Ведомость объемов работ по разделу АГПТ и ГДУ:

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Количество единиц

	1
	2
	3
	4

	

	АГПТ в серверной

	

	Монтажные работы

	

	1
	Монтаж модулей газового пожаротушения
	шт.
	1

	1.1
	Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог)
	шт.
	1

	1.2
	Хладон 125ХП с заправкой
	шт.
	83

	1.3
	Жесткий хомут типа ХЖ-316 (или аналог)
	шт.
	2

	2
	Монтаж электронного модуля
	шт.
	4

	2.1
	Электронный модуль МИ-А
	шт.
	1

	2.2
	Электронный модуль МРВ
	шт.
	1

	2.3
	Электронный модуль исполнительного устройства МПИУ
	шт.
	1

	2.4
	Электронный модуль МПСК "сухой контакт"
	шт.
	1

	2.5
	Электронный ключ DS1990A
	шт.
	4

	3
	Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания
	шт.
	1

	3.1
	Блок питания и управления "Гамма-01 БПУ-А" (или аналог)
	шт.
	1

	4
	Монтаж блока клавиатуры и индикации
	шт.
	1

	4.1
	Блок клавиатуры и индикации "Гамма-01 БКИ" (или аналог)
	шт.
	1

	5
	Монтаж конструкций для установки извещателей
	шт.
	6

	5.1
	Базовое основание Е1000R (или аналог)
	шт.
	6

	6
	Монтаж автоматического дымового ПС извещателя, светового в нормальном исполнении.
	шт.
	6

	6.1
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 (или аналог)
	шт.
	6

	7
	Монтаж автоматического теплового электроконтактного ПС извещателя, магнитоконтактного в нормальном исполнении.
	шт.
	2

	7.1
	Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 (или аналог)
	шт.
	2

	8
	Монтаж громкоговорителя
	шт.
	2

	8.1
	Оповещатель светозвуковой "Гамма-01 ОСЗ" (или аналог)
	шт.
	1

	8.2
	Оповещатель световой "Гамма-01С" (или аналог)
	шт.
	1

	9
	Монтаж навесного шкафа управления
	шт.
	2

	9.1
	Блок монтажный "Гамма-01 БМ2" без модулей с габаритами 600х600х350мм (или аналог)
	шт.
	2

	10
	Монтаж кнопочной станции
	шт.
	1

	10.1
	Кнопочная станция "Гамма-01КС-А" (или аналог)
	шт.
	1

	11
	Установка сигнализатора давления
	шт.
	1

	11.1
	Сигнализатор давления газовый СДГ
	шт.
	1

	12
	Монтаж рукава высокого давления
	шт.
	1

	12.1
	Рукав высокого давления РВД50.1SN.M56х2-0,6 (или аналог)
	шт.
	1

	13
	Монтаж втулки и пускового устройства
	шт.
	2

	13.1
	Втулка РВД40-труба Дн48
	шт.
	1

	13.2
	Пусковое устройство ПУО-2
	шт.
	1

	14
	Прорезка отверстия в дверном полотне под установку стыковочного узла
	шт.
	1

	15
	Установка люков
	шт.
	1

	15.1
	Стыковочный узел УС-1 вп
	шт.
	1

	

	АГПТ в помещении ИБП

	

	Монтажные работы

	

	16
	Монтаж модулей газового пожаротушения
	шт.
	1

	16.1
	Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог)
	шт.
	1

	16.2
	Хладон 125ХП с заправкой
	шт.
	67

	16.3
	Жесткий хомут типа ХЖ-316 (или аналог)
	шт.
	2

	17
	Монтаж электронного модуля
	шт.
	4

	17.1
	Электронный модуль МИ-А
	шт.
	1

	17.2
	Электронный модуль МРВ
	шт.
	1

	17.3
	Электронный модуль исполнительного устройства МПИУ
	шт.
	1

	17.4
	Электронный модуль МПСК "сухой контакт"
	шт.
	1

	17.5
	Электронный ключ DS1990A
	шт.
	4

	18
	Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания
	шт.
	1

	18.1
	Блок питания и управления "Гамма-01 БПУ-А" (или аналог)
	шт.
	1

	19
	Монтаж блока клавиатуры и индикации
	шт.
	1

	19.1
	Блок клавиатуры и индикации "Гамма-01 БКИ" (или аналог)
	шт.
	1

	20
	Монтаж конструкций для установки извещателей
	шт.
	6

	20.1
	Базовое основание Е1000R (или аналог)
	шт.
	6

	21
	Монтаж автоматического дымового ПС извещателя, светового в нормальном исполнении.
	шт.
	6

	21.1
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 (или аналог)
	шт.
	6

	22
	Монтаж автоматического теплового электроконтактного ПС извещателя, магнитоконтактного в нормальном исполнении.
	шт.
	2

	22.1
	Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 (или аналог)
	шт.
	2

	23
	Монтаж громкоговорителя
	шт.
	2

	23.1
	Оповещатель светозвуковой "Гамма-01 ОСЗ" (или аналог)
	шт.
	1

	23.2
	Оповещатель световой "Гамма-01С" (или аналог)
	шт.
	1

	24
	Монтаж навесного шкафа управления
	шт.
	2

	24.1
	Блок монтажный "Гамма-01 БМ2" без модулей с габаритами 600х600х350мм (или аналог)
	шт.
	2

	25
	Монтаж кнопочной станции
	шт.
	2

	25.1
	Кнопочная станция "Гамма-01КС-А" (или аналог)
	шт.
	2

	26
	Установка сигнализатора давления
	шт.
	1

	26.1
	Сигнализатор давления газовый СДГ
	шт.
	1

	27
	Монтаж рукава высокого давления
	шт.
	1

	27.1
	Рукав высокого давления РВД50.1SN.M56х2-0,6 (или аналог)
	шт.
	1

	28
	Прорезка отверстия в дверном полотне под установку стыковочного узла
	шт.
	1

	29
	Установка люков
	шт.
	1

	29.1
	Стыковочный узел УС-1 вп
	шт.
	1

	30
	Монтаж втулки и пускового устройства
	шт.
	2

	30.1
	Втулка РВД40-труба Дн48
	шт.
	1

	30.2
	Пусковое устройство ПУО-2
	шт.
	1

	

	Монтаж системы ГДУ

	

	31
	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	12

	31.1
	Воздуховоды металлические 250х250х1200 мм
	м2
	12

	32
	Монтаж обратных клапанов диаметром до 355 мм
	шт.
	2

	32.1
	Клапан с приводом 250х250 мм
	шт.
	2

	33
	Монтаж обратных клапанов диаметром до 560 мм
	шт.
	4

	33.1
	Клапан с приводом 400х400 мм
	шт.
	3

	33.2
	Капан с приводом 500х500 мм
	шт.
	1

	34
	Монтаж вентиляторов
	шт.
	2

	34.1
	Вентилятор канальный 250х250 мм
	шт.
	2

	35
	Монтаж жалюзийных решеток площадью в свету до 0,5 м2
	шт.
	4

	35.1
	Решетка 250х250 мм
	шт.
	4

	

	Резерв

	

	36
	Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог)
	шт.
	1

	37
	Хладон 125ХП
	шт.
	83

	38
	Пусковое устройство ПУО-2
	шт.
	1

	

	Пусконаладочные работы

	

	39
	Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	шт.
	1

	

	Прочие работы

	

	40
	Монтаж навесного щита управления 
	шт.
	1

	40.1
	Щит управления с габаритами 600х600х350мм
	шт.
	1

	41
	Прокладка двух-четырехжильного кабеля с сечением жилы до 10 мм2 по смонтированным конструкциям и лоткам
	п.м.
	200

	41.1
	Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5 мм2
	п.м.
	50

	41.2
	Кабель КПСнг-FRLS 2х2х1,5 мм2
	п.м.
	150






РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	
1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5. Все используемые при производстве работ материалы,  поставляются силами Подрядчика.
6. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
7. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.




РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
1. Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.
2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
4. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.
6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.
7. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
8. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
9. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	
1. Работы производятся без авансового платежа.
2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).
3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Разделу 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;
4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
5. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:
раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  
п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
6. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:
Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
7. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.
8. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
– реквизиты документа об образовании;
– вид обучения и его продолжительность;
– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
9. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров.
10. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
11. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
12. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено  в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни;
13. Производство работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
14. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.
15. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.
16. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	
1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 
4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	
1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	
1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую документацию в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна».
2. Оригиналы паспортов на применяемое оборудование;
3. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».
4. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:
4.1.  Исполнительно-техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;
4.2.  Исполнительно-техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;
4.3.  Технический отчет по измерениям и испытаниям;
4.4.  Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
4.5.  Акты на скрытые работы.
5. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	АГПТ и ГДУ
	система автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления

	3
	ГПТ
	газовое пожаротушение

	4
	ППКУОП
	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный

	5
	ППР
	проект производства работ

	6
	ПНР
	пусконаладочные работы

	7
	ИТР
	инженерно-технический работник

	8
	ИБП
	источник бесперебойного питания

	9
	СБП
	система бесперебойного питания



РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Однолинейные схемы щитов 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	44

	2
	Расстановка электрооборудования 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	3
	Расстановка светильников 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	4
	Расстановка светильников аварийного освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	5
	Расстановка светильников рабочего освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	6
	Расстановка светильников эвакуационного аварийного освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	7
	Расстановка внутренних блоков кондиционеров 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3


 

