

"__" ____ 2013 г.

"__" ____ 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-09
(локальная смета)

на технологическое оборудование - 1 очередь

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-5-ИОС5

Сметная стоимость _____ 510427 руб.
монтажных работ _____ 15384 руб.
оборудования _____ 495043 руб.
Средства на оплату труда _____ 4082 руб.
Сметная трудоемкость _____ 334,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплат а труда	Мат-ы	Обслуж-х машинь	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Здание Оборудование														
1	Прайс-лист	Ручная гидравлическая тележка оснащенная весами Г/П 2Т ОК 20-W□ Цена=49000.00/1.18/4.37	шт	1	9904,91				9905					


Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
2	ФЕРм37-01-014-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 5 т	1 шт.	1	5961,52	2772,98	1336,74		5962	1852	2773	1337	197	197
					1851,8	272,8					273		21,72	21,72
3	Прайс-лист	Дробебетная установка подвешного типа Q3720 Цена=2400000.00/1.18/4.37 (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт	1	485138,27				485138					
Итого по разделу 1 Здание Оборудование									510427					334,9
														36,92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									501005	1852	2773	1337		197
											273			21,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									504712	3558	4774	1337		334,9
											524			36,92
В том числе, справочно:														
Районный к-т 13% (Поз. 2)									276	241	35			
											35			
МДС35 пр.1 т.2 п.3.3._То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 2)									3431	1465	1966			137,9
											216			15,204
Накладные расходы									3266					
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 4082) (Поз. 2)									3266					
Сметная прибыль									2449					
В том числе, справочно:														
60% ФОТ (от 4082) (Поз. 2)									2449					
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы									15384					334,9

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														36,92
									495043					
									510427					334,9
														36,92
									1337					
									4774					
									4082					
									495043					
									3266					
									2449					
									510 427					334,9
														36,92

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)