

"___" _____ 2013 г.

"___" _____ 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)

на электрооборудование и электроосвещение - 1 очередь

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-5.1-ИОС1

Сметная стоимость _____ 4960 руб.
строительных работ _____ 3120 руб.
монтажных работ _____ 1840 руб.
Средства на оплату труда _____ 369 руб.
Сметная трудоемкость _____ 32,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машинь	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
Кабельная продукция														


Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕРм08-02-396-02 <i>И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747</i>	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	100 м	0,6	1515,85	407,61	810,26		910	179	245	486	31,7	19,02
					297,98	21,06					13		1,56	0,94
2	Прайс-лист	Короб кабельный металлический в комплекте с крышкой L=3 м, S5 Combitech 100x100 □ Цена=980/1.18/5.59*1.05	компл.	20	156		156		3120			3120		
Итого по разделу 1									4960					32,33
														1,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									4030	179	245	3606		19,02
											13			0,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									4369	343	420	3606		32,33
											26			1,6
В том числе, справочно:														
Районный к-т 13% (Поз. 1)									25	23	2			
											2			
МДС35 пр.1 т.2 п.3.3._То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1)									314	141	173			13,314
											10			0,658
Накладные расходы									351					
В том числе, справочно:														
95% ФОТ (от 369) (Поз. 1)									351					
Сметная прибыль									240					
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 369) (Поз. 1)									240					
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									3120					
Итого Монтажные работы									1840					32,33
														1,6

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									4960					32,33
														1,6
В том числе:														
Материалы									3606					
Машины и механизмы									420					
ФОТ									369					
Накладные расходы									351					
Сметная прибыль									240					
ВСЕГО по смете									4960					32,33
														1,6

Составил: инженер-сметчик  Сугако Д. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е. В.
(должность, подпись, расшифровка)