

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»  
(наименование стройки)


**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02**  
(объектная смета)


Участок дезактивации металлических РАО. Здание ..., 1 очередь

Сметная стоимость 1 202,789 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 32,54 тыс. руб.  
Расчетный измеритель единичной стоимости  
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Локальные сметные расчеты</b>									
1	ЛС 02-02-01	Демонтаж вентляции и теплоснабжения изм	45,39				45,39	13,607	
2	ЛС 02-02-04	Монтаж системы отопления	56,056	0,33			56,386	2,819	
3	ЛС 02-02-08	Монтаж системы вентиляции - 1 очередь	590,49	0,096			590,586	12,032	
4	ЛС 02-02-09	Технологическое оборудование - 1 очередь		15,384	495,043		510,427	4,082	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	691,936	15,81	495,043		1202,789	32,54	
		Всего по объектной смете	691,936	15,81	495,043		1202,789	32,54	

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Сугако Д. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Бегичева Е. В.  
(должность, подпись, расшифровка)