

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-09**  
(локальная смета)

на технологическое оборудование - 2 очередь

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-5-ИОС5

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 912825 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 15384 руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 897441 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4082 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 334,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.  в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Здание 329. Оборудование														
1	Прайс-лист	Ручная гидравлическая тележка ОК 20-200 Цена=19430.00/1.18/4.37	шт	1	3927,6				3928					

Центр ГРАНД


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
2	Прайс-лист	Ручная гидравлическая тележка ОК 20-180 Цена=17500/1.18/4.37	шт	1	3537,47				3537					
		(МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
3	Прайс-лист	Захват для вертикального подъема листа г/п 1Т 2МВ12-1,0□ Цена=6145.00/1.18/4.37	шт	4	1242,16				4969					
		(МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
4	Прайс-лист	Захват торцевой для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении, г/п 1Т 4МВЭП/1-2,0□ Цена=2005.00/1.18/4.37	шт	4	405,29				1621					
		(МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
5	Прайс-лист	Контейнер с откидным днищем VН-9240 применительно аналога КОА-03□ Цена=29200.00/1.18/4.37	шт	10	5902,52				59025					


Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
6	Прайс-лист	Строп цепной с захватами для подъема бочек Г/П 1000кг DL500□ Цена=2350.00/1.18/4.37	шт	1	475,03				475					
		(МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
7	ФЕРм37-01-014-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 5 т	1 шт.	1	5961,52	2772,98	1336,74		5962	1852	2773	1337	197	197
					1851,8	272,8					273		21,72	21,72
8	Прайс-лист	Дробеметная установка барабанного типа GG-150 Цена=4075800/1.18/4.37	шт	1	823886,1				823886					
		(МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))												
Итого по разделу 1 Здание 329. Оборудование									912825					334,9
														36,92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									903403	1852	2773	1337		197
											273			21,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									907110	3558	4774	1337		334,9
											524			36,92
В том числе, справочно:														
Районный к-т 13% (Поз. 7)									276	241	35			
											35			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.2 п.3.3._То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 7)									3431	1465	1966			137,9
											216			15,204
Накладные расходы									3266					
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 4082) (Поз. 7)									3266					
Сметная прибыль									2449					
В том числе, справочно:														
60% ФОТ (от 4082) (Поз. 7)									2449					
<b>Итоги по смете:</b>														
Итого Монтажные работы									15384					334,9
														36,92
Итого Оборудование									897441					
Итого									912825					334,9
														36,92
В том числе:														
Материалы									1337					
Машины и механизмы									4774					
ФОТ									4082					
Оборудование									897441					
Накладные расходы									3266					
Сметная прибыль									2449					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>912 825</b>					<b>334,9</b>
														<b>36,92</b>

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е.В.  
(должность, подпись, расшифровка)