

Заказчик ФГУП "ПО "Маяк"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5385,94 /25727,51 / 27631,34 тыс. руб. (без НДС)

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО. Здание 2 очередь

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. / 3кв.2013г./2014г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС ОС 02-01	Здание ... 2 этап	717,49	118,07	2237,97		3073,53
2	ОС 02-02	Здание ... 2 этап	324,82	64,26	1567,87		1956,95
		Итого по Главе 2	1042,31	182,33	3805,84		5030,48
		Итого по Главам 1-2	1042,31	182,33	3805,84		5030,48
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	1042,31	182,33	3805,84		5030,48
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3% К=0,8	27,52	4,81			32,33
		Итого по Главе 8	27,52	4,81			32,33
		Итого по Главам 1-8	1069,83	187,14	3805,84		5062,81
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9. Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008 N 32885-ИМ/08	Добровольное страхование работников и имущества, в т.ч. строительных рисков - 1%				12,57	12,57
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 3,5% с к=1,003	37,56	6,57			44,13
		Итого по Главе 9	37,56	6,57		12,57	56,7
		Итого по Главам 1-9	1107,39	193,71	3805,84	12,57	5119,51
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

12,5697

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Постановл.Правите льства РФ от 21 июня 2010г №468	Строительный контроль-2,14%				109,56	109,56
		Итого по Главе 10				109,56	109,56
		Итого по Главам 1-10	1107,39	193,71	3805,84	122,13	5229,07
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства							
		Итого по Главе 11					
		Итого по Главам 1-11	1107,39	193,71	3805,84	122,13	5229,07
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	1107,39	193,71	3805,84	122,13	5229,07
Непредвиденные затраты							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	33,22	5,81	114,18	3,66	156,87
		Итого Непредвиденные затраты	33,22	5,81	114,18	3,66	156,87
		Итого с непредвиденными	1140,61	199,52	3920,02	125,79	5385,94
	Письмо Минрегионразвития РФ №13478-СД/10 от 29.07.13г. СМР=5,59;ОБ=4,37;ПР=8,79;		6376,01	1115,32	17130,49	1105,69	25727,51
Дополнительные затраты в текущих ценах							
8	Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 октября 2012 г. N 21684-АК/ДОЗК 2014/2013	С учетом индекса-дефлятора К 2014/2013	471,82	82,53	1267,66	81,82	1903,83
		Итого Дополнительные затраты	471,82	82,53	1267,66	81,82	1903,83
		Итого с учетом доп. затрат	6847,83	1197,85	18398,15	1187,51	27631,34
Налоги и обязательные платежи							
9	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	1232,61	215,61	3311,67	213,75	4973,64
		Итого Налоги	1232,61	215,61	3311,67	213,75	4973,64
		Всего по сводному расчету	8080,44	1413,46	21709,82	1401,26	32604,98

Руководитель проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: _____ Бегичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Сурако Д.С.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

(должность, подпись, расшифровка)