

"__" ____ 2013 г.

"__" ____ 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-10
(локальная смета)

на технологическое оборудование сбл

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-5-ИОС7

Сметная стоимость _____ 2756189 руб.
монтажных работ _____ 22435 руб.
оборудования _____ 2733754 руб.
Средства на оплату труда _____ 5286 руб.
Сметная трудоемкость _____ 399,8 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
						оплата труда					в т.ч. оплата труда		в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Установка паспортизации РАО ENVINET GAMS-03														
1	ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	3	9,95	0,87	0,18		30	27	3		1,03	3,09
					8,9									


Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРм05-01-003-02 <i>Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321</i>	Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка: до 30 т	1 шт.	1	7199,97	5267,54	322,03		7200	1610	5268	322	165	165
					1610,4	473,85					474		35,1	35,1
3	ФЕРм11-01-001-07 <i>Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321</i>	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг	1 шт.	2	319,45	51,01	246,12		639	45	102	492	2,25	4,5
					22,32	5,83					12		0,58	1,16
4	ФЕРм11-03-001-02 <i>Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг	1 шт.	3	12,65		2,43		38	31		7	1,03	3,09
					10,22									
5	ФЕРм11-04-005-03 <i>Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321</i>	Пульт, рабочее место, масса: до 0,8 т	1 шт.	1	846,26	207,07	99,52		846	540	207	99	59,5	59,5
					539,67	11,61					12		0,86	0,86
6	Прайс-лист	Паспортизатор радиоактивных отходов ENVINET GAMS-03 Цена=13 524 000/1.18/4.37 (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт	1	2733754				2733754					
Итого по разделу 1 Установка паспортизации РАО ENVINET GAMS-03									2756189					399,8
														63,1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2742507	2253	5580	920		235,18
											498			37,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2748599	4329	9596	920		399,8

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											957			63,1
В том числе, справочно:														
Районный к-т 13% (Поз. 1, 5, 2-4)									358	293	65			
											65			
МДС35 пр.1 т.2 п.3.3._То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1, 5, 2-4)									5734	1782	3952			164,626
											394			25,984
Накладные расходы									4363					
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 4172) (Поз. 2-4)									3338					
92% ФОТ (от 1114) (Поз. 1, 5)									1025					
Сметная прибыль									3227					
В том числе, справочно:														
60% ФОТ (от 4172) (Поз. 2-4)									2503					
65% ФОТ (от 1114) (Поз. 1, 5)									724					
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы									22435					399,8
														63,1
Итого Оборудование									2733754					
Итого									2756189					399,8
														63,1
В том числе:														
Материалы									920					
Машины и механизмы									9596					
ФОТ									5286					
Оборудование									2733754					
Накладные расходы									4363					
Сметная прибыль									3227					
ВСЕГО по смете									2 756 189					399,8
														63,1

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)