

Заказчик ФГУП "ПО "Маяк"

(наименование организации)

"Утвержден" «    » \_\_\_\_\_ 2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4466,34/ 20221,17/ 21717,53 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

«    » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО. Здание  
..., ..... СБП

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. / 3кв.2013г./2014г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ОС 02-01	Здание ... сбп		23,26	3276,97		3300,23
2	ОС 02-02	Здание ... сбп		0,89	743,55		744,44
		Итого по Главе 2		24,15	4020,52		4044,67
		Итого по Главам 1-2		24,15	4020,52		4044,67
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
3	ЛС 07-01-01	Благоустройство и озеленение территории	185,49				185,49
		Итого по Главе 7	185,49				185,49
		Итого по Главам 1-7	185,49	24,15	4020,52		4230,16
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3% К=0,8	4,9	0,64			5,54
		Итого по Главе 8	4,9	0,64			5,54
		Итого по Главам 1-8	190,39	24,79	4020,52		4235,7
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9. Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008 N 32885-ИМ/08	Добровольное страхование работников и имущества, в т.ч. строительных рисков - 1%				2,15	2,15
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 3,5% с к=1,003	6,68	0,87			7,55
		Итого по Главе 9	6,68	0,87		2,15	9,7
		Итого по Главам 1-9	197,07	25,66	4020,52	2,15	4245,4
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Постановл.Правите льства РФ от 21 июня 2010г №468	Строительный контроль-2,14%				90,85	90,85
		Итого по Главе 10				90,85	90,85
		Итого по Главам 1-10	197,07	25,66	4020,52	93	4336,25
<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства</b>							
		Итого по Главе 11					
		Итого по Главам 1-11	197,07	25,66	4020,52	93	4336,25
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	197,07	25,66	4020,52	93	4336,25
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	5,91	0,77	120,62	2,79	130,09
		Итого Непредвиденные затраты	5,91	0,77	120,62	2,79	130,09
		Итого с непредвиденными	202,98	26,43	4141,14	95,79	4466,34
		<b>СМР=5,59;ОБ=4,37;ПР=8,79</b>	<b>1134,66</b>	<b>147,74</b>	<b>18096,78</b>	<b>841,99</b>	<b>20221,17</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
9	Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 октября 2012 г. N 21684-АК/Д03К 2014/2013	С учетом индекса-дефлятора К 2014/2013	83,96	10,93	1339,16	62,31	1496,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого Дополнительные затраты	83,96	10,93	1339,16	62,31	1496,36
		Итого с учетом доп. затрат	1218,62	158,67	19435,94	904,3	21717,53
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	219,35	28,56	3498,47	162,77	3909,15
		Итого Налоги	219,35	28,56	3498,47	162,77	3909,15
		Всего по сводному расчету	1437,97	187,23	22934,41	1067,07	25626,68

Руководитель проектной организации: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: \_\_\_\_\_ Бегичева Е.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: \_\_\_\_\_ Сугако Д.С.  
(должность, подпись, расшифровка)