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1. [bookmark: _Toc377565115]НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

1.1 Наименование работы: Проектно-изыскательские работы для технического перевооружения здания 5 Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


2. [bookmark: _Toc377565116]ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1  Основание для проведения работы:
· [bookmark: _GoBack] Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами …» № 190-ФЗ от 01.07.2011г., постановления Правительства РФ и другие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;
· локальная стратегия развития Иркутского отделения;
· выполнение «Программы организационных работ по повышению эффективности использования пунктов хранения радиоактивных отходов в подразделениях ФГУП «РосРАО», утвержденной директором Дирекции по ЯРБ Госкорпорации «Росатом» О.В. Крюковым 30.03.2012;
· внедрение Производственной системы Росатома (ПСР).
· Задание на проектирование «Техническое перевооружение здания 5 Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ»                  ФГУП «РосРАО».
2.2  Организация-заказчик (далее – Заказчик) – ФГУП «РосРАО».
2.3  Эксплуатирующая организация – Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2.4  Источник финансирования – федеральный бюджет.
2.5  Статус проекта: Проект является некоммерческим, экологически значимым.
2.6  Организация-исполнитель (далее Исполнитель) – определяется по итогам проведения конкурсных процедур.
2.7 Вид работ: проектные и изыскательские работы.
2.8 Актуальность работы:
В соответствии с требованиями законодательства и федеральных норм и правил все удаляемые РАО должны быть переведены в кондиционированное состояние в соответствии с рекомендациями по установлению критериев приемлемости для хранения и захоронения. Это достигается переработкой и упаковкой РАО в сертифицированные контейнеры.
Заполнение контейнеров твердыми РАО без переработки не всегда отвечает требованиям безопасности и экономически нецелесообразно в связи с высокой стоимостью контейнеров. При неплотной упаковке РАО в контейнерах объёмы хранилищ используются недостаточно эффективно.
Перед предприятием стоит задача создания современного комплекса, позволяющего внедрить технологические процессы по переработке и кондиционированию РАО с целью уменьшения принимаемых и хранимых объёмов РАО и приведения их к критериям приемлемости для хранения. Организация мощностей по сортировке и кондиционированию РАО позволит повысить эффективность использования полезного объёма хранилищ и снизить потенциальную радиационную опасность радиоактивных отходов для персонала, населения и окружающей среды. 
2.9 Техническое перевооружение заключается в организации блока по сортировке, фрагментации и уплотнению ТРО (далее – БСФУ) на существующих свободных площадях здания 5 Иркутского отделения. 
Техническое перевооружение здания 5 позволит:
· проводить сортировку РАО по морфологическому составу, удельной активности;
· проводить фрагментацию крупногабаритных РАО;
· уплотнять твердые РАО различного морфологического состава и кондиционировать их. При использовании комплекса коэффициент уплотнения твердых РАО в виде строительного мусора, шлака, фильтров, ветоши и подобных твердых отходов составит от 1,2 до 3;
· извлекать упаковки с РАО из транспортных контейнеров;
· дезактивировать металлические ТРО с поверхностным загрязнением;
· брикетировать 200-литровые бочки с РАО либо крупногабаритные фрагменты ТРО с последующим размещением брикетов в сертифицированные контейнеры;
· паспортизировать и маркировать контейнеры с РАО для последующего размещения на долговременное хранение;
· отработать технологии переработки РАО с целью их тиражирования на других площадках ФГУП «РосРАО» и предприятиях Госкорпорации «Росатом».
2.10 Производительность БСФУ должна составлять по исходным РАО не менее 200 куб.м. в год.
2.11 Техническое перевооружение здания 5 обеспечивается выполнением следующих этапов:
· проведение изыскательских работ (в необходимом и достаточном объеме);
· разработка проектной и сметной документации (стадия «П»);
· получение положительных заключений экспертиз (при необходимости);
2.12 В состав работ по настоящему ТЗ входят:
· проведение инженерных изысканий на площадке размещения здания 5;
· проведение технического обследования строительных конструкций;
· разработка проектной и сметной документации (стадия «П») в соответствии с Постановлением Правительства РФ  № 87 от 16 февраля 2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· разработка отчета «Оценка воздействия на окружающую среду»;
· сопровождение, совместно с Заказчиком, прохождения экспертиз, получения положительных заключений.
2.13 В настоящем Техническом задании (далее – ТЗ) приведены технические требования к объекту проектирования, проектированию и проектной документации.
2.14 Данное ТЗ может дополняться и корректироваться, изменения оформляются как дополнение к ТЗ и являются его неотъемлемой частью.


3. [bookmark: _Toc377565117]ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

3.1 [bookmark: _Toc377565118]  Нормативная база.

При разработке проекта необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе, но не ограничиваясь:
· Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
· Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395 «О недрах»;
· Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон РФ от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
· Федеральный закон РФ от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс РФ;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Постановление Правительства РФ от 14.03.97 № 306 «Правила принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранении»
· Постановление Правительства РФ от 11.10.1997 № 1298 Правила организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
· Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
· ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
· Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;
· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;
· Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002 (с изм. № 1 2010г) ;
· НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;
· НП 020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности;
· НП-058-04 Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования;
· НП-071-06 Оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;
· НП-034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;
· НП-069-06 Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности;
· НП 039-02 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников;
· РБ-023-02 Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения;
· РБ-050-09 Состав и содержание ООБ хранилищ твердых радиоактивных  отходов;
· ГОСТ Р 51883-2002 Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования;
· ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства;
· ГОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
· ОСТ 95 10439-02 Оборудование для работы с радиоактивными средами;
· НП-038-11 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.
· СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» СПП ПУАП-03.

3.2 [bookmark: _Toc377565119] Особые условия проведения работ.

3.2.1 Адрес расположения объекта проектирования: Иркутская обл., Иркутский район, 34-ый км Александровского тракта, ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3.2.2 Особые условия проведения работ.
Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99*.
Сейсмичность территории строительства:
-проектное землетрясение (ПЗ) – 8 баллов;
- максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) – 9 баллов;
Принять карту общего сейсмического районирования ОСР – 97В.
Место расположения БСФУ – неотапливаемое здание №5 ПХРО, (рабочая) температура воздуха от -10 до +350С, влажность до 80%.
Переработка РАО ведется в теплое время года, при условии температуры внутри помещения не ниже +180С.
До начала проектирования провести инженерные изыскания. При проведении инженерных изысканий руководствоваться требованиями: Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

3.3 [bookmark: _Toc377565120] Основные технико-экономические показатели объекта

3.3.1 В рамках данного ТЗ, проектируются следующие объекты в составе БСФУ:
· участок сортировки;
· участок фрагментации (измельчения);
· участок прессования;
· участок уплотнения;
· участок дезактивации;
· участок кондиционирования;
· участок паспортизации;
· система радиационного контроля персонала;
· участок радиационного контроля нерадиоактивных отходов;
· системы радиационного контроля технологических процессов переработки и перемещения РАО;
· локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (целесообразность устанавливает проектировщик по согласованию с Заказчиком);
· локальные очистные вентиляционные сооружения.

3.3.2 Проектируемый БСФУ должен обеспечить получение кондиционированных форм РАО для передачи Национальному оператору для долговременного хранения. Производительность БСФУ по поступающим РАО 200 куб.м в год. Количество обслуживающего персонала – уточняется при проектировании.
3.3.3 Срок эксплуатации БСФУ не менее 10 лет.
3.3.4 Режим работы в БСФУ – периодический, односменный.
Продолжительность смены – 6 часов. Время работы в помещении здания 5 ограничивается тёплым периодом времени (при положительной среднесуточной температуре воздуха), т.е. ориентировочно апрель-октябрь (7 месяцев), что составляет не более 148 рабочих дней или 888 часов в год.
3.3.5 Требования к технико-экономическим показателям в составе проектной документации БСФУ.
В состав отчетной проектной документации должны быть включены технико-экономические показатели следующие показатели:
[bookmark: sub_20008]‑ общая сметная стоимость строительства;
[bookmark: sub_20003]‑ величины эксплуатационных затрат на переработку 1 куб.м. ТРО; 
‑ производительность труда в год;	
[bookmark: sub_20014]‑ годовая потребность в:
а) сырье и материалах;
б) энергоресурсах;
с) воде;
д) транспорте внешнем;

3.4 [bookmark: _Toc377565121] Требования к составу технологических процессов

3.4.1 Характеристики перерабатываемых в БСФУ РАО - твердые очень низкой и низкой удельной активности отходы. Морфологический состав принимаемых РАО: твердые и сыпучие РАО в виде строительных изделий, конструкций, шлака, грунта, мусора, металлолома, фильтров, ветоши, СИЗ и других металлических, полимерных, деревянных объектов, загрязнённых РВ. Насыпная плотность – от 0,5 до 2,5 т/м3.
В БСФУ не подлежат перерабатке ТРО, содержащие:
– тритий; 
– РАО в виде отработавших источников ионизирующего излучения; 
– РАО, содержащие радионуклиды, излучающие нейтроны. 
Удельная активность принимаемых ТРО не должна превышать значения, характеризующие низкоактивную категорию удаляемых отходов 4-го класса (по классификации постановления Правительства РФ от 19.10.2012г. № 1069):
– 1107 Бк/кг – для бета-излучающих радионуклидов (исключая тритий);
– 1106 Бк/кг – для альфа-излучающих радионуклидов (исключая трансурановые).
– 1105 Бк/кг – для трансурановых радионуклидов.

3.4.2 Требования к участкам БСФУ.
3.4.2.1 Участок сортировки.
Участок сортировки (МС) предназначен для размещения РАО, извлеченных из сертифицированных контейнеров или иных упаковок, и проведения сортировки по радиационным и морфологическим признакам. Сортировка должна проводиться вручную либо с использованием дистанционного инструмента. Размещение крупногабаритных РАО может осуществляться погрузчиком либо талью. Сортировка должна проводиться на поддоне из нержавеющей стали. 
3.4.2.2 Участок фрагментации (измельчения).
Участок фрагментации (измельчения) (УФ) – включает в себя систему подачи крупногабаритных и сбора измельченных фрагментов РАО, аллигаторные гидравлические ножницы, аппарат воздушно-плазменной резки типа Мультиплаз-15000. 
Ножницы аллигаторные гидравлические Q43-315 используются для резки металлов различных сечений, таких как круглые и квадратные прокаты, швеллеры, стальные уголки, листы, двутавровые балки и т.д. (спецификация по типам перерабатываемого металла (железо): квадратное сечение - 8080 мм, круглая сталь - диаметр 90 мм).
Технические параметры:
Вращательная скорость - 1440 об./мин.,
Мощность - 18.5 кВт,
Максимальное режущее усилие - 3150 кН,
Ход цилиндра резки - 420 мм,
Максимальное усилие давления пластины - 250 кН,
Рабочее давление гидравлической системы - 21 МПа,
Наибольшее раскрытие лезвия - 520 мм,
Длина лезвия - 1200 мм,
Размер ножниц - 320012001800 мм,
Назначенный срок службы - 10 лет.
Аппарат воздушно-плазменной резки типа Мультиплаз-15000 применяется для фрагментирования металлических конструкций сложной формы, которые не могут быть фрагментированы с помощью аллигаторных ножниц. 
Технические параметры:
максимальная глубина разделительного реза – не менее 50мм;
электропитание - 380V, 3-хфазное , 50 Гц;
входная мощность – 15 кВт;
метод запуска дуги – бесконтактный;
давление подаваемого сжатого воздуха – 7 атм;
расход сжатого воздуха – 480 л/мин;
габариты источника питания – 570х380х370 мм;
вес источника питания – 33 кг;
вес горелки с кабель-шлангом 9 м – 4,8 кг.

3.4.2.3 Участок прессования

Участок прессования (УП) – должен включать пресс для подпрессовывания РАО в 200 л бочке (при необходимости – саму 200 л бочку), пакетировочный пресс, емкость для сбора возможных протечек жидкости.
При низкой плотности (до 1800 кг/м3) отходов в ходе прессования происходит значительное уменьшение объёма (до 50%). При высокой плотности ТРО (1800 до 2500 кг/м3) уменьшение объёма незначительно (20-10 %), но осуществляется формовка прямоугольного брикета. При укладке прямоугольная форма брикетов позволяет повысить эффективность использования полезного объёма сертифицированных контейнеров.
Прессованию подлежат рыхлые и сыпучие ТРО в виде шлака, грунта, строительного мусора, ветоши, бумажных фильтров, СИЗ и других отходов, размещённых в первичной таре - в транспортных упаковках типа ТУК-44/8 (или 200-л металлических бочках). 
Для подпрессовки рыхлых ТРО с малой плотностью (менее 1 т/м3) или с воздушными полостями (прослойками) в 200-литровой металлической бочке должен использоваться пресс для бочек типа MACFAB, с пресс-плитой меньшего диаметра для прессования в 200 литровую бочку (либо аналог). Подача бочек с РАО, первичных упаковок, а также удаление бочек с прессованным  материалом производится с помощью погрузчика, оснащенного необходимыми захватами, либо средствами малой механизации.

	Функциональные и технические характеристики пресса:

	Давление пресса, тонн
	24

	Время цикла прессования, сек
	40

	Размер тюка (или бочки) для прессования, мм
	1210 х 802 х 816

	Мощность двигателя, кВт
	11

	Габаритные размеры пресса, мм
	2587 х 1190 х 1000

	Транспортная высота пресса, мм
	1800

	Вес пресса, кг
	690

	Напряжение электрической сети
	3-х фазный, 380 В

	Поддон для сброса остатков жидкости
	имеется

	Диаметр пресс-плиты меньшего диаметра для прессования в 200 л бочку, мм
	533



Пресс MACFAB Drum Crusher (бочкодав) предназначен для подпрессовки сыпучих и пористых твёрдых РАО с небольшой плотностью (грунт, строительные материалы, фильтры, бумага, картон, пластмасса, текстильные материалы, ветошь, СИЗы и т.п.) внутри металлических упаковок типа ТУК-44/8 (200-литровые бочки).
Пресс обеспечивает прессование металлических бочек с толщиной стенки до 1,5 мм, конструкцией пресса предусмотрены специальный поддон для сбора остатков жидкости и пресс-плита меньшего диаметра для прессования внутри 200 литровой бочки.
Технические параметры:
Размеры прессуемых бочек максимальные - не менее Ø 700 мм, высота 1050 мм, размер прессуемого тюка – 1210×802×816 мм;
Усилие прессования - не менее 240 кН,
Снаряженная масса - не более 1,0 тонн,
Мощность двигателя - не более 11 кВт,
Суммарная потребляемая мощность - не более 15 кВт,
Время непрерывной работы в день, не менее - 7 часов,
Назначенный срок службы - 10 лет.

Для брикетирования металлолома и прессования металлических бочек с ТРО должен использоваться пакетировочный гидравлический пресс типа Y81-250В (аналог ПП-300).
Технические характеристики:
Номинальное усилие главного цилиндра - 2500 кН,
Ход главного цилиндра - 1000мм,
Номинальное усилие бокового цилиндра (2 шт) - 1000 кН,
Ход бокового цилиндра - 1400 мм,
Номинальное усилие цилиндра крышки - 900 кН,
Ход цилиндра крышки - 1350 мм,
Размер прессовой камеры - 18001400800 мм,
Размер пресса - 520038003150 мм,
Размер пакета - 400400L мм,
Плотность пакета - > 1800 кг/м3 (Fe),
Время цикла - 150 сек,
Электропитание - 380V/3фазн., 50 Гц,
Суммарная потребляемая мощность - 44 кВт,
Время непрерывной работы в день - не регламентировано.
Назначенный срок службы - 10 лет.
Подача бочек с РАО, других первичных упаковок, а также удаление прессованного материала (брикетов) производится с помощью средств малой механизации, электрической тали и/или автопогрузчика, оснащенного необходимыми захватами. 
3.4.2.4 Участок уплотнения
Участок уплотнения (УУ) предназначен для уплотнения сыпучих ТРО, а также омоноличиваемых при помощи цементного раствора ТРО в сертифицированных металлических контейнерах (НЗК, КМЗ, КРАД и аналогичных) и включает в себя вибростол. 
Конструкция вибростола обеспечивает возможность размещения контейнеров НЗК, КМЗ, КРАД на посадочной площадке вибростола с системой их закрепления и обеспечивает генерирующее вибрационное поле как вертикальное (основные колебания линейной траектории, служащие для уплотнения смеси), так и горизонтальное (дополнительные колебания круговой траектории).
Тип вибратора: мотор-вибратор VV67B/4 (2 шт.)
Установочная мощность – 12 кВт,
Грузоподъёмность – до 10 т,
Габаритные размеры - 30502200х1147 мм,
Масса стола с контейнером с отходами - 12,4 т,
Ресурс моторов-вибраторов - не менее 11 000 ч. 
Уровень звука - 75 дБА.

Для виброуплотнения ТРО в контейнерах используются также переносные средства – электромеханические вибратор типа ИВ 11-50Е на основе двигателя MVE 4300/15 и виброуплотнитель типа ВУ 11-75Е. 
Технические характеристики ИВ 11-50Е:
вынуждающая сила – 5,6… 11,3 кН;
потребляемая мощность – 970 Вт;
электропитание – 220В, однофазное, 50 Гц;
рабочий ресурс – не менее 5000 часов.
Технические характеристики ВУ 11-75Е:
вынуждающая сила – 5,6… 11,3 кН;
потребляемая мощность – 0,9 кВт;
электропитание – 220В, однофазное, 50 Гц;
рабочий ресурс – не менее 5000 часов;
масса – 75 кг;
габариты –1000×500×1040 мм.
Подача и удаление упаковок с ТРО производится с помощью погрузчика, оснащенного необходимыми захватами.

3.4.2.5 Участок дезактивации (УД)
Дезактивация площадок, полов, оборудования, несущих конструкций здания 5 и др. (площадью от нескольких квадратных метров до нескольких тысяч м²) производится с использованием универсальной установки для дезактивации (УУД). 
Установка используется для:
- дезактивации ТРО в виде загрязнённого металлолома или других материалов;
- помещений с окрашенными поверхностями, облицованными керамической плиткой, бетонными, металлическими, деревянными конструкционными элементами, включая стены, окна, двери полы и потолки;
- оборудования из металла, пластика;
- наружных работ, в том числе локальные участки кровли, дорог, площадок,
- транспортных средств. 
- отверждения ЖРО (загрязненных РВ жидкостей), образующихся при дезактивации загрязненного металлолома и оборудования и при прессовании н установках модуля прессования.
Основные технические характеристики УУД:
Напряжение питания сети - 220 В,
Мощность электронасоса – до 3.5 кВт,
Рабочее давление сжатого воздуха - 6-8 кгс/см2,
Габаритные размеры - 10006501000 мм,
Масса – до 100 кг,
Ёмкость для приготовления дезактивирующих составов - 100 л.
Объём рабочей ёмкости для залива раствора - 24 л,
Расход состава – 30-50 г/м2,
Сборник РАО с воздушным фильтром - 100 л,
Применяемые дезактивирующие составы:
- раствор пенного средства Раддез-ІІ, 
- полимерные покрытия типа ВА, ВЛ, 
- покрытия пылеподавления типа СКС, АК.
Комплектация УУД: - ручные щётки, щётки с электрическим приводом, щетки с нержавеющим кордом, пневмораспылитель, пневмозубило, пневмошлифовальные машинки, мобильная вакуумная выпарка.
Образующиеся при дезактивации ЖРО или загрязненные технологические растворы перерабатываются при помощи вакуумной выпарки, входящей в состав УУД, в твердый осадок (ТРО), который перерабатывается в модуле прессования. Вакуумная выпарка применяется также для отверждения ЖРО или (негорючих) жидкостей, собранных от установок модуля прессования.
Технические данные вакуумной выпарки:
Ёмкость нержавеющая – 100 л,
Мощность водокольцевого вакуумного насоса – 1.0 кВт,
Мощность съемных электронагревателей (5 шт.) – 8.2 кВт,
Масса – до 100 кг.

3.4.2.6 Участок кондиционирования.
Участок кондиционирования (УК) включает в себя установку по цементированию и термической сушке контейнеров с ТРО.
Кондиционированию (омоноличиванию) путем цементирования подвергаются все ТРО, упакованные в сертифицированные контейнеры. Методом цементирования возможно отверждение ЖРО. Омоноличивание посредством цементирования рекомендуется производить в любом случае после заполнения  упаковки для создания дополнительной механической защиты от повреждения упаковки и для создания дополнительной радиационной защиты, а также для исключения возможности пыления и просыпания ТРО.
Установка для цементирования ЖРО и ТРО типа Рад.28–0507.00.00.00.00 предназначена для цементирования жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и твердых радиоактивных отходов (ТРО), помещённых предварительно в 200-литровые бочки или контейнеры типа НЗК, КМЗ и др. 
Технические характеристики:
Производительность установки по цементному раствору - не менее 1,0 м3/ч. 
Габаритные размеры смесителя:
– диаметр, мм						800;
– высота цилиндрической части, мм		500;
– высота конической части, мм			200;
Рабочий объём смесителя, м3 					0,15.
Значения предельной рабочей температуры воздуха при эксплуатации установки, °С
	– верхнее						плюс 40;
	– нижнее						плюс 1
Эксплуатационные требования:
режим работы установки			периодический;
количество смен в сутки			1;
продолжительность смены 			7 ч.
Мощность установки 					5 кВт
Назначенный срок службы установки 10 лет.
Цементная смесь подготавливается на установке цементирования в соответствии с основными требованиями к цементированным РАО, установленными по ГОСТ Р 51883-2002. При расчете параметров цементного компаунда должна применяться методика, рекомендованная СП-82-101-98. 
Конструкция сертифицированных контейнеров или радиационных упаковок, содержащих ТРО, должна предусматривать специальные каналы для подачи цементной смеси (МК-3.1, КМЗ и другие). При заливке цементным раствором содержимого контейнера может быть использовано уплотнение на вибростоле для обеспечения наилучшего уплотнения цементной смеси и надежного связывания ТРО.

3.4.2.7 Участок паспортизации.
Участок паспортизации (УП) включает в себя паспортизатор РАО на основе гамма-спектрометрического измерительного комплекса и поворотную платформу.
Паспортизация контейнеров с ТРО заключается в определении радионуклидного состава и активности кондиционированных ТРО, размещенных в сертифицированных контейнерах, осуществляется гамма-спектрометрическим методом. Гамма-спектрометрический анализ проводится на мобильной установке паспортизации типа Ortec IsoCart (или аналог), в состав которой входит высокоразрешающий ОЧГ-детектор GEM15P4-76, имеющий энергетическое разрешение до 0,1%. Для измерений упаковка устанавливается на поворотную платформу комплекса МКГ-01Д «Садовник» или аналогичную. 
Паспортизация контейнеров с ТРО, кроме измерения удельной и суммарной активности радионуклидов, включает в себя также радиационный контроль (измерения) по следующим параметрам:
· максимальная МЭД гамма-излучения на расстояниях 0,1 м и 1 м от упаковки;
· уровень снимаемого радиоактивного загрязнения альфа-, бета- излучающими радионуклидами методом мазка;
· потоки альфа-, бета- частиц с поверхности упаковки.
Измерительное оборудование должно иметь свидетельство о метрологической поверке, аттестованные методики выполнения измерений и программное обеспечение. 
Маркировка контейнеров с ТРО, прошедших паспортизацию, осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р.
Подача и удаление контейнеров с ТРО производится с помощью погрузчика, оснащенного необходимыми захватами.
3.5  Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы с радиационными упаковками и контейнерами с РАО в БСП осуществляется с помощью следующих технических средств:
– таль электрическая канатная грузоподъемностью 3,2 тонны;
– мини-экскаватор BobCat (грузоподъемность 0,4 т);
– вилочный дизельный автопогрузчик HYUNDAI 130D -7E (до 12 т);
– спецавтомобили.
Таль расположена в правой от входа части здания 5 над поддоном из нержавеющей стали. В зону действия тали попадают ножницы аллигаторные, площадка сортировки и перетаривания, подпрессовочный пресс-бочкодав и пакетировочный пресс.
Мини-экскаватор на резиновом ходу осуществляет транспортировку первичных или промежуточных упаковок с РАО (200-литровых бочек или других упаковок приемлемой по грузоподъемности массы) по всей площади здания. 
Вилочный дизельный автопогрузчик HYUNDAI 130D-7E осуществляет транспортировку пустых и заполненных контейнеров (НЗК, КМЗ и др.) внутри здания 5 и по территории ПХРО до хранилищ, где будут храниться эти РАО. 
Спецавтомобили применяются при доставке некондиционированных РАО из отсеков хранилищ РАО ПХРО или при приёмке РАО и для транспортирования подготовленных упаковок и контейнеров с кондиционированными РАО на долговременное хранение.
3.6 В здании 5 должна быть предусмотрена организация дополнительной подсистемы производственного радиационного контроля, адаптированной к существующей на ПХРО Иркутского отделения, включая дополнительные автоматизированные датчики, носимые приборы и сигнализацию превышения контрольных уровней на рабочих местах в здании 5.
3.7 В здании 5 должна быть предусмотрена вентиляционная система общеобменной вентиляции с неорганизованным притоком и организованной вытяжкой вентиляционного воздуха с поддержанием требуемой направленности потоков и скорости в транспортном въезде не менее 0,1 м/с. 
Вытяжная вентиляционная система в здании 5 предназначена для пылеулавливания и очистки воздуха в рабочих зонах оборудования по переработке ТРО и на рабочих местах. 
Рабочие зоны, где происходит обращение с РАО, всех участков, за исключением участков кондиционирования и паспортизации, должны оснащаться локальными элементами системы вытяжной вентиляции и воздухоочистки, адаптированными (настраиваемыми) к конкретным рабочим местам и источникам пылеобразования (передвижные зонты, разъемы для подключения шлангов местного вакуумирования и др.).
Система должна включать в себя два агрегата пылеулавливающих типа фильтр-циклон ПФЦ-5000КР с очисткой воздуха на фильтре ФПА, с дополнительными секциями складчатых фильтров (ССФ) с фильтрами ФяС-F (подсистемы В-1 и В-2, соответственно). Подсистемы В-1 и В-2, производительностью 2800 м3/ч каждая, имеют общую сеть воздуховодов и являются дублирующими. Переключение подсистем с В-1 на В-2 и обратно должно производиться при необходимости вручную, при помощи шиберной заслонки. Должны быть предусмотрены раздельный и совместный режимы работы подсистем. Состав и режим работы системы вентиляции уточняется на стадии проектирования.
3.8 Все оборудование и системы БСФУ должны быть оснащены стандартными вводами для подключения к источнику электропитания (сеть 380/220 В, либо автономный источник). Все оборудование модулей БСП должно быть стандартизованным и серийно выпускаемым, пригодным к эксплуатации и хранению в соответствующих климатических условиях. 
3.9 Всё оборудование должно быть установлено на металлические поддоны из листовой коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10(AISI304) толщиной 3 мм. Поддоны позволяют избежать загрязнения пола радиоактивными веществами, облегчить процесс дезактивации рабочей зоны, а также позволяют защитить бетонный пол здания от локального разрушения в результате ударных нагрузок, возникающих в ходе транспортных и погрузочных работ с радиационными упаковками. 
3.10  Применяемое для переработки ТРО оборудование, включая изготовленное за рубежом, должно являться специализированным либо общепромышленным, иметь сертификаты соответствия Российским техническим регламентам по безопасности и качеству, в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
3.11 Все системы, узлы и аппараты установки должны быть ремонтопригодными (предпочтительно по месту или в специализированных организациях).
3.12 Размещение оборудования, комплектация и компоновка каждого участка должны быть основаны на производственно-технологических цепочках с учетом оптимальных схем перемещения упаковок с РАО, персонала и техники, применяемой для погрузо-разгрузочных работах, и согласованы Заказчиком. В проектной документации должны быть предложены оптимальные варианты компоновки модулей БСФУ на основании данных о применяемых технологических операциях, площадках, вспомогательных системах и инженерных коммуникациях здания 5 (предоставляются Заказчиком после заключения договора). Конструкция и планировка модулей должна преследовать цель максимального удобства и безопасности при их обслуживания и проведении ремонтных работ.
3.13 Система радиационного контроля.
Система радиационного контроля (СРК) должна обеспечить все необходимые виды радиационного контроля.
В состав данной системы должны входить две подсистемы:
· СРК персонала (проведение контроля уровня загрязненности кожных покровов и одежды персонала при перемещении между участками БСФУ РАО и при выходе из него);
· СРК на этапах технологических операций (проведение контроля уровня МЭД ГЭ и активность до и после технологической операции);
Данная СРК должна включать в себя стационарные и носимые средства измерения, обеспечить определение МЭД, измерение потока альфа, бета-частиц на поверхности оборудования и изделий, в воздухе помещений, а также обеспечение контроля содержания радионуклидов и вредных веществ на сбросах и выбросах во внешнюю среду.
Система радиационного контроля должна отвечать требованиям 
СП 2.6.1.2612-10.
Технические средства СРБ БСФУ подлежат обязательной сертификации.

3.5 [bookmark: _Toc377565122] Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

3.5.1 БСФУ создается на площадях существующего здания 5 Иркутского отделения. Размещение оборудования по участкам БСФУ следует вести учитывая объемно-планировочные и конструктивные решения здания 5. Необходимо исключить любые изменения конструктивной схемы здания 5, требующие его реконструкции или перестройки.
Объемно-планировочные решения БСФУ должны обеспечить:
· оптимальные логистические схемы сообщения между участками внутри БСФУ;
· легкий доступ к внутренним поверхностям конструкций для проведения дезактивации; 
· применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным технологиям, быть слабосорбирующимими, стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов;
· не допускается использовать легковоспламеняющиеся материалы, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных  воздушных смесей;
· поверхность пола должна иметь негорючее дезактивируемое покрытие, стойкое к механическому износу;
· изоляцию помещений, в которых проводятся работы с РВ от окружающей среды;
· обеспечение защиты персонала и населения от ионизирующего излучения при нормальной эксплуатации и в чрезвычайной ситуации;
· габариты ворот и проемов между участками должны быть достаточными для проезда спецмашин и погрузчиков;
· ограничение выбросов загрязняющих веществ в случае возникновения аварийной ситуации;
· устойчивость и пространственную жесткость при постоянных и временных нагрузках (производственные временные нагрузки, снег, ветер, нагрузки, возникающие при эксплуатации);
· водонепроницаемость внутренних объемов;
· наружное освещение площадки и внутреннее освещение участков должно быть достаточным для проведения работ;
· мощность дозы гамма-излучения на внешней поверхности стен РЦКДХ РАО не должна превышать 6 мкЗв/ч.
· подключение внутренних инженерных сетей обеспечить от наружных в соответствии с техническими условиями. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию в соответствии с действующими нормами. Точки подключения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям выдает эксплуатирующая организация по запросу Исполнителя.


4. [bookmark: _Toc377565123]Требования к техническим решениям и проектной документации

4.1 Требования к основным технико-экономическим показателям и  качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам: 
· принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов;
· требования к Оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта приведены в разделе 7 настоящего Технического задания.
4.2 Состав и содержание проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
4.3 Обеспеченность предприятия энергоресурсами и рабочими средами: за счет имеющихся резервов (или иное – определяется на стадии проектирования).
4.4 Технологические решения определяется следующими нормативными документами: нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, ТР «Эксплуатация и содержание ПХРО».
4.5 Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.
4.6 Требования к режиму безопасности и гигиене труда должны разрабатываться в соответствии с действующими нормами и правилами обращения с радиоактивными отходами. 
4.7 Раздел ИТМ ГО и ЧС разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 и распоряжением первого заместителя Министра по атомной энергии от 28.01.2000 г. №35р по отдельному техническому заданию, согласованному с ТУ МЧС России. Защита персонала осуществляется по действующему на предприятии плану. 
4.8  Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.
4.9 Мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности разработать с учетом положений и требований Федерального закона от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и НТД Ростехнадзора.
4.10 Проект системы физической защиты объектов разработать в соответствии с требованиями РД95-10544-99 и НП 034-01.
4.11 Данное ТЗ предусматривает разработку исходных технических требований на нестандартизированное оборудование, компоновку оборудования на участках БСФУ с описанием технологии обращения с РАО. Конструкторская документация на нестандартизированное оборудование в рамках данной работы не разрабатывается, стоимость её разработки необходимо учесть в сметной стоимости оборудования.


5. [bookmark: _Toc377565124]Выделение очередей, требования по перспективному расширению

5.1 Работы выполняются в 2 этапа:
· Проведение инженерных изысканий, технического обследования и разработка проектной документации на организацию БСФУ в здании 5 ПХРО Иркутского отделения.
Срок – 4 месяца с момента подписания договора.
· Прохождение необходимых экспертиз.
Срок – 3 месяца с момента окончания разработки проектной документации.


6. [bookmark: _Toc377565125]Требования и условия к разработке оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

6.1 Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, является обязательной частью проектной документации. 
6.2 При разработке ОВОС произвести оценку воздействия БСФУ с учетом имеющихся в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» источников воздействия на окружающую среду.
6.3 Состав и содержание материалов оценки воздействия должны соответствовать законодательству РФ.


7. [bookmark: _Toc377565126]Требования к разработке раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

7.1 В процессе эксплуатации здания должны обеспечиваться требования по надежности, прочности, долговечности, устойчивости, а также обеспечения доступа и безопасности осуществления всех видов осмотра, технического обслуживания и ремонта строительных конструкций.
7.2 Раздел должен включать мероприятия по обслуживанию объекта, в том числе отдельных элементов конструкций здания, мероприятия по техническому обслуживанию систем инженерно-технического обеспечения, а именно:
[bookmark: _Toc367695308][bookmark: _Toc367710628]- внутренний водопровод, канализация;
[bookmark: _Toc367695309][bookmark: _Toc367710629]- отопление теплоснабжение;
[bookmark: _Toc367695310][bookmark: _Toc367710630]- вентиляция и кондиционирование;
[bookmark: _Toc367695311][bookmark: _Toc367710631]- систем электроснабжения, сетей связи и сигнализации.
7.3 В разделе указывается периодичность и последовательность проведения всех видов ремонта здания, в том числе отдельных элементов конструкций, сроки и последовательность проведение текущего и капитального ремонта систем инженерно технического обеспечения.
7.4 Требования по охране труда при эксплуатации объекта должны включать:
[bookmark: _Toc367695312][bookmark: _Toc367710632]- общие требования безопасности;
[bookmark: _Toc367695313][bookmark: _Toc367710633]- требования безопасности перед началом работы, во время работы;
[bookmark: _Toc367695314][bookmark: _Toc367710634]- требования безопасности в аварийных ситуациях;
[bookmark: _Toc367695315][bookmark: _Toc367710635]- требования безопасности по окончанию работы;
[bookmark: _Toc367695316][bookmark: _Toc367710636]- сведения по количеству персонала, необходимого для эксплуатации объекта;
[bookmark: _Toc367695317][bookmark: _Toc367710637]- сведения о средствах индивидуальной защиты, необходимых для выполнения всех видов работ при эксплуатации объекта;
[bookmark: _Toc367695318][bookmark: _Toc367710638]- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования;
[bookmark: _Toc367695319][bookmark: _Toc367710639]- меры безопасности при обращении с кислотами и щелочами (при наличии);
[bookmark: _Toc367695320][bookmark: _Toc367710640]- меры безопасности при обращении с источниками ионизирующего излучения;
[bookmark: _Toc367695321][bookmark: _Toc367710641]- меры безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
[bookmark: _Toc367695322][bookmark: _Toc367710642]- меры безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов (при наличии);
[bookmark: _Toc367695323][bookmark: _Toc367710643]- меры безопасности при проведении огневых работ на объекте;
[bookmark: _Toc367695324][bookmark: _Toc367710644]- меры безопасности при обслуживании здания, в том числе при выполнении работ на высоте (обслуживание кровли и крыши);
[bookmark: _Toc367695325][bookmark: _Toc367710645]- меры безопасности при техническом обслуживании инженерно технических систем объекта.


8. [bookmark: _Toc377565127]Требования к сметной документации

8.1 Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления. 
8.2 Сметную документацию выдать на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном формате в 2-х экземплярах программного комплекса ПК «Атомсмета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы.
8.3 При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства». 
8.4 В сводном сметном расчете предусмотреть средства на приобретение технологического оборудования, пусконаладочные работы, а так же средства на обеспечение функций заказчика и осуществление технологического строительного контроля.


9. [bookmark: _Toc377565128]ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

9.1 Контролю и приемке подлежат:
· технический отчет об инженерных изысканиях;
· программа по обеспечению качество при разработке проекта технического перевооружения;
· согласованное генпроектировщиком изменение типового проекта ТП-4891, с учетом включения в состав ОИАЭ ПХРО Иркутского отделения БСФУ;
· технический отчет по результатам комплексного обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания 5;
· полный комплект проектно-сметной документации стадии «П»;
· технические инструкции по обслуживанию участков БСФУ;
· программа проведения испытаний участков (оборудования) БСФУ;
· отчет по обоснованию безопасности БСФУ при нормальных режимах эксплуатации и при проектных аварийных ситуациях;
· отчет по оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта;
· предложения по изменению границ СЗЗ ПХРО Иркутского отделения в связи с вводом в эксплуатацию ОИАЭ (БСФУ в здании 5).
9.2 Проектно-сметная документация считается разработанной надлежащим образом после согласования с Заказчиком.
9.3 Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на оптическом носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf или tif, файлы сметной документации представляются в электронном виде в формате АРПС), при этом официальной считается документация, предоставленная в формате pdf или tif.
9.4 В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.
9.5 Сдача работы оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки, подписанным Исполнителем и Заказчиком.


10. [bookmark: _Toc377565129]СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1 Системы физической защиты разрабатываются в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП-034-01 с возможностью интеграции в существующую систему обеспечения физзащиты ПХРО.
10.2 Колористическое решение зданий БСФУ должно быть выполнено согласно корпоративному стилю ФГУП «РосРАО» по согласованию с Заказчиком.
10.3 [bookmark: _Toc297296722]Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
10.4 Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.
10.5 Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящей разработки, и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.


11. [bookmark: _Toc377565130]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАО – радиоактивные отходы
ЖРО – жидкие радиоактивные отходы
ТРО – твердые радиоактивные отходы
НАО – низкоактивные РАО
САО – среднеактивные РАО
ФГУП «РосРАО» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»»
ТЗ – техническое задание
ПХРО – пункт хранения радиоактивных отходов
ПСР – производственная система Росатома
ОИАЭ – объект использования атомной энергии.
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