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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу по 
определению возможности продления назначенного 
срока службы электронасосов насосной группы 3В
в составе изделия «Каньон-С»

2014
1 Полное наименование НИР
«Проведение комплекса работ по освидетельствованию электронасосов ЦЭНС‑1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В в составе изделия «Каньон-С» с целью продления назначенного срока службы до 2020 года.

2 Основание для выполнения работы
Истечение назначенного срока службы электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В;  Решение о продлении назначенных показателей № 1205.14.147Р от 13.02.2014.
3 Заказчик работ
– ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская область.
4 Исполнитель работ

– определяется на конкурсной основе;

– должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок, а также лицензию на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
5 Сроки выполнения работ

– начало – дата подписания;


– окончание – через 5 (пять) месяцев  

Примечание. Конкретные сроки выполнения работы определяются ведомостью исполнения к договору.

6 Цель выполнения НИР
Продление назначенного срока службы электронасосов насосной группы 3В до 2020 г.

7 Содержание работ
Работы планируется проводить в три этапа.
7.1 Общие работы по освидетельствованию:

7.1.1 Измерение сопротивления изоляции обмоток статоров электродвигателей электронасосов относительно корпуса.

7.1.2 Испытание повышенным напряжением (1400 В промышленной частоты) изоляции обмоток статоров электродвигателей электронасосов относительно корпуса в «холодном» состоянии.

7.1.3 Повторное измерение сопротивления изоляции обмоток статоров относительно корпуса после испытаний изоляции повышенным напряжением.
7.1.4 Измерение сопротивления обмоток статоров электродвигателей электронасосов при постоянном токе.

7.1.5 Проверка герметичности статорных полостей электронасосов.

7.2 Дополнительные работы по освидетельствованию:

7.2.1 Вскрытие верхней крышки и проворачивание ротора электронасоса по специальной технологической инструкции.
7.2.1.1 Изготовление никелевых прокладок 146-0101266 и 146-01-1280.
7.2.1.2 Замена никелевых прокладок 146-0101266 и 146-01-1280.

7.2.2 Анализ наработки электронасосов.

7.2.3 Проверка герметичности электронасосов давлением консервирующего газа в рабочих полостях (до 0,5 кгс/см2).
7.3
Анализ полученных результатов. Оформление технического заключения в соответствии с ГОСТ РВ 15.702-94 о возможности продления назначенного срока службы электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В до 2020 года.
Окончательный объем работ по освидетельствованию электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 определяет Исполнитель.
7.4 Разработка и оформление Решения о продлении срока службы электронасосов ЦЭНС-1418.

8 Технико-экономические требования
Стоимость работ определяется Исполнителем с учетом экономических показателей на момент заключения договора и согласовывается с заказчиком.

9 Порядок выполнения и приемки НИР
9.1
Работы по договору выполняются согласно ведомости исполнения.

9.2
Наблюдение, контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет ВП МО РФ Исполнителя.
10 Защита государственной тайны
При выполнении работ по договору стороны руководствуются законом РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 г. и иными нормативно-правовыми актами.

11 Порядок изменения  и дополнения настоящего ТЗ
Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в рабочем порядке по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.
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