

УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»

___________________С.В. Егоров



Техническое задание
 «Технико-экономические расчеты и предложения по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с оценкой объёмов электросетевого строительства»


1. Название (тема) работы.
Технико-экономические расчеты и предложения по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с оценкой объёмов электросетевого строительства.
2. Основание для заключения договора:
- Проект Генеральной схемы размещения мощностей электроэнергетики России до 2020 года и на перспективу до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03.06.2010 г. 
- Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2, утверждённая  08.09.2011 г. Генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- Приказ Госкорпорации «Росатом» об организации работ по сооружению Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ от 15.10.2012 г. № 1/946-П;
- Протокол заседания Центрального Комитета ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18 декабря 2012 года № 9-ЦК/28-Пр (п.2Б). 
3. Срок выполнения работы по договору:
Начало: с даты подписания договора
Окончание:  июнь 2013 г.
4. Исполнитель:
Исполнитель работ (услуг) определяется по результатам проведения закупочных процедур.
5. Цели и задачи работы
5.1 Целью работы является разработка предложений по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 и Курской АЭС-2 с учетом сооружения  Курской ГАЭС.
5.2 Основные задачи:
- Анализ перспектив использования блоков АЭС на рынке мощности и электроэнергии ОЭС Центра и прилегающих регионов.
- Анализ режимов совместной работы Курской АЭС-2 и Курской ГАЭС.
- Разработка и сравнительная технико-экономическая характеристика вариантов схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с учетом сооружения Курской ГАЭС.
6. Исходные данные для проведения работ:
Установленная электрическая мощность существующей Курской атомной станции – четыре миллиона киловатт. Она обеспечивается четырьмя ядерными реакторами РБМК-1000 на тепловых нейтронах.


Целью сооружения энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2 является своевременное замещение мощностей энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатации.
6.1 Сроки ввода энергоблоков Курской АЭС-2 и вывода существующих энергоблоков Курской АЭС.
	
	
	Курской АЭС-2
Ввод
	Курской АЭС
Вывод

	1.
	Энергоблок № 1
	2020г.
	2021г.

	2.
	Энергоблок № 2
	2022г.
	2024г.



6.2 Данные о предполагаемых характерных режимах работы Курской АЭС-2 (установленная мощность, располагаемая мощность, горячий резерв, диапазон регулирования мощности, скорость регулирования, собственные нужды и т.д.).


	
	Наименование показателей, размерность
	Значение*

	1.
	Установленная мощность одного энергоблока (Nуст), МВт (э)
	

	2.
	Мощность энергоблока на клеммах генератора (с учетом отборов тепла потребителями промплощадки) (Nрасп) в режиме:
- среднезимнем, МВт (э)
- среднелетнем, МВт (э)
	

	3.
	Среднегодовая проектная мощность на клеммах генератора (с учетом отборов тепла потребителями промплощадки), МВТ(э)
	

	4.
	Годовая выработка электроэнергии, 
- одного энергоблока, млн. кВтч
- двухблочной АЭС, млн.кВтч
	

	5.
	Годовой отпуск электроэнергии с шин двухблочной АЭС, млн. кВтч
	

	6.
	Расход электроэнергии на собственные нужды станции, % от выработки
	

	7.
	Годовое число часов использования установленной мощности энергоблока,
- зимний период, час
- летний период, час
	



Основной режим эксплуатации блока – базовый. Эксплуатационные характеристики энергоблока позволяют проводить плановый переход с одного уровня мощности на другой.

6.3 Данные о площадке, на которой планируется сооружение АЭС.
Для размещения четырехблочной Курской АЭС-2 с ВВЭР рассматривается площадка в муниципальном образовании г.Курчатова на правом берегу р.Сейм в районе хвостового бьефа пруда-охладителя III очереди Курской АЭС и прилегающей территории в направлении населенного пункта Макаровка. Площадка размещается северо-западнее территории Курской АЭС и г.Курчатова. Расстояние от границы города до площадки  4,7 км. 

________________________________
* Информация, необходимая для проведения расчетов, будет предоставлена победителю конкурсной процедуры.



6.4 Данные о предполагаемых характерных режимах работы Курской  ГАЭС (количество агрегатов, установленная мощность в генераторном и насосном режимах, располагаемая мощность в генераторном и насосном режимах, годовая выработка электроэнергии, годовое потребление электроэнергии на заряд, число часов работы в генераторном и насосном  режиме в сутки, возможность работы ГАЭС в режиме синхронного компенсатора, собственные нужды и т.д.).

	
	
	Курская ГАЭС
Ввод

	1.
	Энергоблок № 1
	2018 

	2.
	Энергоблок № 2
	2019

	3.
	Энергоблок № 3
	2020



	
	Наименование показателей, размерность
	Значение*

	1.
	Установленная мощность, МВт:  
- в турбинном режиме
- в насосном режиме
	

	2.
	Годовая выработка электроэнергии в турбинном режиме,  млн. кВтч
	

	3.
	Годовое потребление электроэнергии в насосном режиме, млн.кВтч
	

	4.
	Годовой отпуск электроэнергии с шин двухблочной АЭС, млн. кВтч
	

	5.
	Расход электроэнергии на собственные нужды станции, % от выработки
	

	6.
	Средний напор, м
	

	7.
	Расход воды ГАЭС в турбинном режиме, м3/с
	

	8.
	Количество агрегатов (насос-турбин), шт
	


	 
Данные о предполагаемых режимах работы Курской ГАЭС:	
 Таблица.  Рекомендации по типовому суточному графику работы Курской ГАЭС 
	Типовой суточный график, МВт

	Т,час
	Зима
	Лето

	
	Рабочий день
	Выходной
	Рабочий день 
	Выходной

	0
	0
	0
	0
	0

	1
	-510
	-510
	-510
	-510

	2
	-510
	-510
	-510
	-510

	3
	-510
	-510
	-510
	-510

	4
	-510
	-510
	-510
	-510

	5
	-510
	-510
	-510
	-510

	6
	-510
	-510
	-510
	-510

	7
	0
	0
	0
	0

	8
	0
	0
	0
	0

	9
	0
	0
	310
	310

	10
	0
	0
	465
	465

	11
	0
	0
	465
	465

	12
	0
	0
	465
	465

	13
	0
	0
	465
	465

	14
	0
	0
	155
	155

	15
	0
	0
	0
	0

	16
	155
	155
	0
	0

	17
	465
	465
	0
	0

	18
	465
	465
	0
	0

	19
	465
	465
	0
	0

	20
	465
	465
	0
	0

	21
	310
	310
	0
	0

	22
	0
	0
	0
	0

	23
	0
	0
	0
	0



6.5 Возможность работы ГАЭС в режиме синхронного компенсатора.
На Курской ГАЭС планируется установка вертикальной обратимой  радиально-осевой насос-турбины  с диаметром рабочего колеса 6,3 м аналогичной насос-турбине Загорской ГАЭС (тип РОНТ 115/812-В-630). Параметры обратимых гидроагрегатов приняты согласно перспективных разработок ОАО «Силовые машины», филиал «Ленинградский металлический завод».
 Вертикальная радиально-осевая насос-турбина предназначена для привода синхронного двигатель-генератора трехфазного тока с непосредственным присоединением насос-турбины к двигатель-генератору, а также для подачи воды из нижнего бьефа в верхний бьеф ГАЭС при работе в насосном режиме. Предполагается возможность работы гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора (СК). 
6.6 Данные о площадке, на которой планируется сооружение ГАЭС.
Для размещения Курской ГАЭС с тремя турбоагрегатами рассматривается площадка на правом берегу р.Сейм между хутором Дроняевским и деревней Гупово Курчатовского района. Площадка размещается в 6,5 км  севернее г. Курчатова. 
6.7 Работа выполняется для условий раздельной работы с ЕЭС Украины.

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты
7.1. Работа должна выполняться на основе следующих нормативно-методических материалов: 
· Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2004 г.;
· Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе;
· Основные положения (Концепции) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 года;
· «Руководящие указания по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 281 от 30.06.2003 г.;
· «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 227 от 30.06.2003 г.;
· «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» № 155 от 31.03.2008 г.;
· «Укрупненные стоимостные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий электропередачи напряжением 6, 10-750 кВ», Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС»;
· Нормы технологического проектирования линий электропередачи напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.121-2006;
· Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.122-2006.
7.2  При выполнении работы должны учитываться материалы следующих работ:
· Схема и программа развития ЕЭС России на период 2013-2018 гг..
·  Годовые отчеты ОАО «СО ЕЭС», ОДУ Центра, ОДУ Урала, ОДУ Юга, ОЭС Средней Волги за 2009– 2011 гг. и при наличии за 2012 г.
· Корректировка Генеральной схемы размещения объектов.

8. Содержание работы:
8.1 Краткий анализ существующих балансов мощности и электроэнергии Курской ЭС и ОЭС Центра.
8.2 Прогноз потребностей в электроэнергии и мощности ОЭС Центра и Курской ЭС на период до 2025 г.
8.3 Прогноз развития генерирующих мощностей ОЭС Центра на период до 2025 г.
8.4 Оценка балансовой ситуации в ОЭС Центра и Курской ЭС на период до 2025 г. и выявление рынка сбыта мощности и энергии Курской АЭС-2. 
8.5 Выявление перспектив использования ресурсов Курской АЭС-2  в прилегающих регионах.
8.6 Анализ режимов  работы Курской АЭС-2 и Курской ГАЭС.
8.7 Разработка вариантов развития сети для выдачи мощности Курской АЭС-2 по критерию надежности N-2 с учетом существующей Курской АЭС и сооружения Курской ГАЭС. 
8.8 Расчеты электрических режимов зимних максимальных и летних минимальных нагрузок для нормальной, ремонтной и послеаварийной схем на годы ввода двух энергоблоков Курской АЭС-2 (в период до 2025 года) по вариантам схемы выдачи мощности.
8.9 Технико-экономическое сравнение вариантов схемы присоединения энергоблоков АЭС и ГАЭС к электрической сети. Вариантная оценка объемов необходимого электросетевого строительства для выдачи мощности энергообъектов, очередности ввода элементов электрической сети и объемов требуемых инвестиций.  
Выбор и обоснование приоритетного варианта схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с учетом Курской ГАЭС
8.10 Оценка потребностей в инвестиционных ресурсах для формирования схемы выдачи мощности АЭС с учетом затрат по собственникам энергообъектов.
9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ
Результаты оказания услуг будут использованы для разработки предпроектной и проектной документации по сооружению энергоблоков Курской АЭС-2
10. Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приемке Заказчиком
Заказчику ежеквартально предоставляется «Отчет о ходе выполнения работ (услуг), который содержит перечень этапов Календарного плана, по которым оказывались услуги в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к оказанию работы трудовых ресурсов. 
По завершении выполнения работы (оказания услуг) Исполнитель передает Заказчику  научно-технический отчет  «Технико-экономические расчеты и предложения по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с оценкой объёмов электросетевого строительства». 
Рассмотрение и приемка оказанных услуг производится на основании актов-сдачи приемки в соответствии с техническим заданием и календарным планом (СТО СМК-ПКФ-014.1-12).


Директор по планированию и проектам						В.М. Мешков

Куратор темы										В.А. Шишкин
