ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
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1. Цель работы
Система радиочастотной идентификации персонала, смонтированная на строительной площадке Ростовской АЭС, требует периодического проведения работ по обслуживанию и калибровке оборудования, входящего в состав системы. 

1. Объекты обслуживания и перечень работ
Место выполнения работ: Ростовская область, г. Волгодонск-28, Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП».
Сроки выполнения работ исчисляются в рабочих днях, установленных законодательством РФ.

	Объект обслуживания
	Состав объекта обслуживания
	Перечень выполняемых работ
	Периодичность выполнения работ
	Срок устранения неисправности

	Каска с модулем ZigBee
	Элемент питания
	 Контроль уровня заряда элемента питания в каске с помощью ПО Заказчика, входящего в состав комплекса и своевременное сообщение о необходимости замены элементов питания Заказчику и эксплуатирующей  организации.
	Ежедневно
	Не более 3 дней

	
	
	Замена элементов питания.
	По мере необходимости, но не менее 3х раз в течение срока действия договора. 
	Не более 3 дней с момента передачи каски эксплуатирующей  организацией в обслуживающую организацию

	
	Мобильный модуль ZigBee
	Проверка работоспособности
модуля с помощью ПО Заказчика и, в случае выхода из строя, своевременное сообщение о необходимости проведения ремонтных работ Заказчику и эксплуатирующей  организации.
	Ежедневно
	Не более 3 дней

	
	
	Проведение ремонтных работ.
	По мере необходимости
	Не более 10 дней с момента передачи каски  эксплуатирующей  организацией в обслуживающую организацию


	
	
	Программная настройка модуля ZigBee (регистрация модуля в сети ZigBee, настройка периода передачи информации на сервер,
обновление прошивки)
	По мере необходимости
	Не более 10 дней с момента передачи каски эксплуатирующей  организацией в обслуживающую организацию

	
	
	Замена нерабочей каски на рабочую.
	По мере необходимости
	Не более 3 дней с момента передачи каски эксплуатирующей  организацией в обслуживающую организацию

	
	
	Регистрация/перерегистрация касок (привязка метки к фамилии сотрудника) в ПО Заказчика
	По запросу от Заказчика
	Не более 3 дней с момента передачи каски эксплуатирующей  организацией в обслуживающую организацию

	
	Каска
	Установка мобильного модуля ZigBee в случае повреждения каски на другую каску.
	По мере необходимости
	Не более 3 дней с момента передачи каски эксплуатирующей  организацией в обслуживающую организацию

	Базовая станция
	Солнечная батарея
	Визуальный осмотр солнечной батареи на наличие механических повреждений и своевременное сообщение о наличии таких повреждений.
	1 раз в месяц
	Не более 3 дней

	
	
	Замена солнечной батареи в случае ее неработоспособности.
	По мере необходимости
	Не более 3 дней

	
	
	Очистка солнечных батарей от пыли, грязи, снега.
	1 раз в квартал
	Не более 3 дней

	
	Аккумулятор
	Контроль уровня заряда аккумулятора с помощью ПО Заказчика и своевременное принятие мер по восстановлению питания базовой станции
	Ежедневно
	Не более 3 дней

	
	
	Замена аккумулятора в случае выхода его из строя.



	По мере необходимости
	Не более 3 дней

	
	Контроллер заряда аккумулятора
	Контроль работоспособности контроллера заряда аккумулятора и своевременное сообщение о неисправности, устранение неисправности
	1 раз в месяц
	Не более 3 дней

	
	Мачта и ящик для аккумулятора

	Визуальный осмотр на наличие механических повреждений и своевременное сообщение о повреждениях. 
	1 раз в месяц
	Не более 3 дней

	
	
	Проведение ремонтно-восстановительных работ.	
	По мере необходимости
	Не более 10 дней

	
	Питание базовой станции от сети 220 В





	Контроль наличия питания базовой станции с помощью 
ПО Заказчика, и своевременное сообщение об отсутствии питания.

	Ежедневно
	Не более 3 дней

	
	
	Проведение ремонтно-восстановительных (электромонтажных) работ в случае повреждения кабеля
	По мере необходимости
	Не более 10 дней

	
	Стационарный модуль ZigBee базовой станции
	Проверка работоспособности модуля с помощью ПО Заказчика и своевременное сообщение об обнаруженной неисправности 
	Ежедневно
	Не более 3 дней

	
	
	Проведение ремонтно-восстановительных работ 
	По мере необходимости
	Не более 5 дней


	
	
	Калибровка мощностей приемо-передающего устройства
	По мере необходимости
	Не более 5 дней


	
	
	Программная настройка модуля ZigBee (регистрация модуля в сети ZigBee, настройка периода передачи информации на сервер, обновление прошивки)
	В случае выхода из строя
	Не более 5 дней


	Сервер
	Сервер
	Контроль работоспособности серверов и своевременное сообщение о неисправности
	Ежедневно
	Не более 3 дней

	
	
	Обеспечение бесперебойной работы ПО Заказчика на серверах
	Ежедневно
	Не более 3 дней

	
	
	Осмотр и профилактическая чистка, замена при выходе из строя

	Ежемесячно
	Не более 3 дней

	
	ИБП
	Осмотр и профилактическая чистка, замена при выходе из строя
	Ежемесячно
	Не более 3 дней

	Точка доступа Wi-Fi
	
	Контроль работоспособности 
	Ежедневно
	

	
	
	Осмотр и профилактическая чистка
	Ежемесячно
	Не более 3 дней

	Коммутатор сети WiFi
	
	Контроль работоспособности 
	Ежедневно
	

	
	
	Осмотр и профилактическая чистка
	Ежемесячно
	Не более 3 дней




Количество единиц обслуживания

	1.
	Каска с модулем ZigBee
	1400 шт.

	2.
	Базовая станция
	189 шт.

	3.
	Сервер
	8 шт.

	4.
	Точка доступа Wi-Fi
	24 шт.

	5.
	Коммутатор сети Wi-Fi
	1 шт.




1. Требования к выполнению работ
Ремонтно-восстановительные работы стационарного оборудования оплачиваются Заказчиком отдельно по фактическим затратам Исполнителя. Стоимость элементов питания мобильных модулей ZigBee включена в обслуживание системы и не будет дополнительно оплачиваться Заказчиком.
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