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1. Общие положения.
0. Название работы (предмет договора): подготовка ПТБ «Володарский» (далее – судно) к буксировке и последующая  буксировка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
0. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013.
0. Сроки выполнения работ:  не позднее 15 июля 2013 года.
0. Основания для проведения работ:
· Государственный контракт № Д.4ш.21.26.13.1071 от 27.02.2013.
1. Цель и назначение работ.
1. ПТБ «Володарский» представляет собой конвертованный корпус судна с размещенными на его борту твердыми радиоактивными отходами.
1. Результатом выполнения работы по подготовке судна к буксировке, в соответствии с техническим проектом буксировки, является получение разрешения инспекции Российского Морского Регистра судоходства (РМРС) на буксировку судна и последующая буксировка судна в отделение Сайда губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области).
1. Этапы и объемы работ:

	№
п/п этапа
	Содержание объемов работ (этапы)
	Сроки
	Отчетные документы

	1
	Подготовка ПТБ «Володарский» к букировке: проведение докового освидетельствования, ремонт корпусных конструкций. Объем работ:
1. Изготовить доковый набор, поставить судно в док, после окончания вывести из дока. При установке докового набора учесть обеспечение доступа к днищевой скуле в районе 106 ‑ 107 шп. ЛБ для ремонта корпуса.
2. Установить двухмаршевую трап‑сходню с борта на стапель – палубу дока, по окончании убрать‑2 шт.
3. Для заземление судна в доке изготовить металлические шины 1500х70х6 ‑ 2 шт., приварить к корпусу судна и к палубе дока с последующим демонтажем.
4. Установить ограждения КЗ и организовать проходы в КЗ. Застелить пластикатом стапель‑палубу дока на площади 1500м2 .
5. Провести временное освещение: 3 трансформатора, 15 люстр, 250 м кабеля.
6.  Изготовить, доставить на судно, установить коллекторы на 2 рожка каждый Ф108х4 L=2000 ‑ 2 шт., каждый с арматурой Ду 50 ‑ 4 шт., соединить с пожарной магистралью дока трубопроводами Ду50 длиной 30м ‑ 2 шт.
7.  Воздухопровод временный провести с дока на судно Ф30 мм, длиной 50 м.
8.  Доставить на док, установить, после проведения работ убрать, подключить санитарный шлюз.
9. После постановки судна в док просверлить отверстия в НО днища 14 шт. для спуска конденсатной воды из междудонных отсеков. После спуска воды отверстия заварить по ТУ предприятия.
10.Произвести очистку подводной части корпуса и пояса переменной ватерлинии от ракушечника, обрастаний и ржавчины. Площадь очистки 2500 м2.  По результатам оценки сохранности лакокрасочного покрытия подводной части корпуса, произвести очистку и частичную покраску ‑ 50 м2. Степень очистки Sa 2.
11.Произвести замеры остаточных толщин наружной обшивки в подводной части корпуса пояса переменных ватерлиний, заглушек на забортных отверстиях судовых систем и дейдвуде, а также верхней палубы ‑ 900 замеров. Замеры произвести по схеме, согласованной с Регистром. Оформить отчет в соответствии с "Инструкцией по определению технического состояния корпусов морских судов" . Учесть:  зачистку "пятаков" ‑ 900 шт.
12. По результатам дефектации произвести обварку заклепок наружной обшивки в подводной части корпуса судна. Количество заклепок ‑ 100 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ..
13.Демонтировать цементный ящик разм.300х600х600 мм, установленный в районе 106 ‑ 107 шп. ЛБ в бортовом коффердаме. По ТУ предприятия произвести ремонт НО в районе цементного ящика.
14.По результатам замеров остаточных толщин верхней палубы, произвести ремонт настила по технологии предприятия, в местах, где коррозийный износ превысит допустимые нормы.  
     Ремонт выполнить методом дублирования. Площадь дублирования ‑ 10,0 кв.м ‑ 2 участка. Материал ‑ сталь 09Г2, толщиной 14 мм. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ.
15.Произвести дефектацию швартовно‑буксирного устройства с составлением акта. По результатам дефектации ремонт ШБУ.
     По черт. ПТБВ.362212.002 выполнить подкрепление буксирных кнехтов ‑ 2 шт. (ПТБВ.360221.005Р п.6).
16. Выполнить работы по удифферентовке ПТБ "Володарский" после выгрузки оборудования и вывода из дока.  Сделать технологические вырезы, после восстановить для возможного перемещения балласта. В гл. палубе ЛБ. ПБ 1200х800х12 ‑ 2 шт., в настиле 2‑ой платформы 1200х800х12 ‑ 2 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ, временное освещение, вентиляцию.
17.Изготовить, доставить на судно, установить изделия буксирного устройства:
    ‑ планка четырехугольная ‑ 1 шт. ч. КМЯД.304 139.010;
    ‑ ромб сигнальный ‑ 1 шт. ч. КАИГ.362149.002;
    ‑ буй большой ‑ 1 шт. ч. 811‑30.078‑3;
    ‑ контейнер Ф1200 Н=1500 ‑ 2 шт. сталь б=2 мм.
      Испытать планку четырехугольную черт.КМЯД.304139.010 пробной нагрузкой 51000 кг
18.Смонтировать буксирное устройство на судне по черт. ПТБВ.362 212.001СБ.
19.Изготовить и установить шторм‑трапы ‑ 2 шт. 3600х400мм и нанести сигнальные ватерлинии 2000х50 ‑ 6 шт. по черт. ПТБВ.362 284.002СБ. Для установки трапа на Gh< сделать в фальшборте вырез 800х1000х5 ‑ 1 шт. Разметку и нанесение сигнальных ватерлиний производить. После удиффрентовки судна учесть изготовление трафарета ‑ 1 шт.
20.Изготовить ниши для навигационных бортовых фонарей и площадку для кормового фонаря. Черт. ПТБВ.362 652.001СБ.
21.По черт. ПТБВ.362.001СБ. установить сигнально‑отличительные средства.
22.Изготовить и установить водонепроницаемые ящики для аккумуляторных батарей ‑ 3 шт. согласно черт. КМЯД.321453.003 СБ и черт. ПТБВ.362.001СБ.
23.Зарядить аккумуляторные батареи и выполнить подключение  сигнально‑отличительных фонарей по схеме ПТБВ.362635.002Э.
24.Изготовить, доставить на судно, установить этикетку транспортной категории по черт. ПТБВ.362371.001 ‑ 2 шт.
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	1. Акт выполненных работ по этапу. 
2. Технический акт приемки работ по этапу.
3. Акт РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном.
4.  Свидетельство РМРС на разовый перегон.
5. Фотоматериалы.
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	1. Акт выполненных работ по этапу. 
2. Технический акт приемки работ по этапу.
3. Акт перевода к месту выполнения работ.
4.. Фотоматериалы.



1. Гарантийные обязательства
2. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.
2. Гарантийный срок на выполняемые работы по 1 этапу - 12 месяцев, с даты подписания акта выполненных работ.
2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
2. Исполнитель гарантирует:
· надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
1. Порядок контроля и приемки.
3. Приемка работ производится Заказчиком в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору.
3. Работы должны быть выполнены в соответствии с руководящими документами РМРС и приняты инспекцией РМРС в согласованном объеме.
3. Отчетные документы:
· Акт выполненных работ по этапу. 
· Технический акт приемки работ по этапу.
· Акт РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном.
· Свидетельство РМРС на разовый перегон.
· Фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по этапу.
· Акт перевода к месту выполнения работ.
3. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов для изготовления оборудования, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.
1. Требования к исполнителю работ.
4. Наличие судоподъемного средства для проведения доковых работ. 
4. Наличие на предприятии службы (отдела) радиационной безопасности.
4. Наличие на предприятии производственного персонала категории А (допущенного к работам с РВ и ИИИ) по специальностям, необходимым для выполнения работ по этапу 1 таблицы пункта 2.2.
4. Свидетельство о признании предприятия РМРС.
4. Наличие лицензии «Ростехнадзора» на работы на судах атомного технологического обслуживания.
4. Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Приложение:

1. Комплект РКД.


5
ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Подготовка ПТБ «Володарский» к буксировке и последующая  буксировка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
