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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт части здания РТК зона «А» ФГУП «Атомфлот


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Требования к разработке ППР

	Подрядчик в течение недели после начала работ должен предоставить график выполнения демонтажных работ и ППР. 

ППР разрабатывать  в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Неудовлетворительное техническое состояние отдельных элементов объекта.

Необходимость освобождения территории от неиспользуемых конструкций.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Поз.

                                 Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Участок № 1 (фундаменты опор эстакады 7шт.)
Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков
м3
15,41
Разборка  покрытий и оснований и оснований асфальтобетонных 
м3
2,14
Устройство щебеночно – песчаного основания

м3
2,13
Уплотнение основания пневмоническими трамбовками

м3
2,13
Розлив битумной эмульсии
Т
0,06
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
м2
18,78
Мусор строительный -  погрузка  и вывоз строительного мусора (1 класс) на расст.до 35км
Т

51,5
                                             Участок № 2 (наружные конструкций)
1.

Разборка деревянных конструкций 

м2
10,06

2.

Разборка железобетонных конструкций при  помощи отбойных молотков
м3
10,9
3.
Разборка  покрытий и оснований и оснований асфальтобетонных 
м3
0,88
4.
Устройство щебеночно – песчаного основания

м3
0,53
5.
Уплотнение основания пневмоническими трамбовками

м3
0,53
6.
Розлив битумной эмульсии
Т
0,01
7.
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
м2
8,8
8.
Мусор строительный -  погрузка  и вывоз строительного мусора (1 класс) на расст.до 35км
Т

27,25
                            Участок № 3 (разборка фундаментов станков в 1-ом пролете)
1.
Разборка железобетонных конструкций при  помощи отбойных молотков

м3
4,34
2.
Устройство полов бетонных толщиной 250мм  с армированием
м2
6,5
3.
Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 35 км

Т
2,5
                            Участок № 4 (разборка емкостей для приема конденсата)
1.

Разборка железобетонных конструкций при  помощи отбойных молотков

м3
23,85

2.

Разборка кирпичных стен
м3
4,9
3.
Разборка  покрытий и оснований и оснований асфальтобетонных 
м3
3,88
4.

Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

м3
189
5.

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
м3
714
6.

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям

м3
24

4.
Устройство щебеночно – песчаного основания

м3
32
5.
Уплотнение основания пневмоническими трамбовками

м3
32
6.
Розлив битумной эмульсии
Т
1,1
9.
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
м2
140
10.
Мусор строительный -  погрузка  и вывоз строительного мусора (1 класс) на расст.до 35км
Т

183



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Строительный мусор должен быть вывезен и утилизирован на полигоне ТБО, отходы металла – на площадку складирования металлолома на территории предприятия.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	 Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ –  20 (двадцать)  календарных дней.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	            Работа по демонтажу должны  выполняться в соответствии с:

-  СНиП 12-03-2001 (приложение Г), 
- СП 48.13330.2011.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	 Работы производятся на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. 



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       Гарантийный срок устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	        Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	             Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей или в сметной программе А0, в ТЕР-2001 в редакции 2014г. с пересчетом в  текущие цены.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Акты по форме КС-2, и справки по форме КС-3 на бумажных носителях в 2 экз.;
- Исполнительная документация (акты на скрытые работы и др.) на бумажном носителе в 2-х экз.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала Заказчика на данный вид работ не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	РД
	Рабочая документация

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СРО
	Саморегулируемая организация


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

	Ответственное должностное лицо (должность)
	
	Ф.И.О

	Ведущий специалист ОКС
	
	Суляк Ольга Викторовна


Согласовано:
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В.Г. Романов
