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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-14.12 «Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков. Уточнение сейсмотектонических условий района и площадки размещения Белорусской АЭС и подготовка материалов для ПООБ.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков
1.2 Стадия: Разработка проектной документации
1.3 Основания для проведения работ:
1.3.1 Договор № 5808 на «Проведение Подрядчиком изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух блоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».

1.3.2 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011)

1.3.3 Требования нормативных документов:

- НП-006-98 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР»;

- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций», РБ-019-01 «Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных»;

- РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».
1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Уточнение сейсмотектонических условий района и площадки

Белорусской АЭС и подготовка материалов для ПООБ

(1 этап)
	С момента заключения договора

-
30.01.2013
	 Технический отчет.




2 Цель и задачи проведения работ
Цель работ – Уточнение общего сейсмического районирования (УОСР), детальное сейсмическое районирование (ДСР) района, сейсмомикрорайонирование (СМР) площадки Белорусской АЭС в объемах, регламентируемых действующими НД для составления разделов ПООБ АС по теме: “Тектоника и сейсмичность”

Основные задачи:

- обобщение, анализ и экспертная оценка проведенных работ;

- доизучение сейсмотектонических условий площадки размещения АС;

- приведение результатов исследований в соответствие с требованиями НД;

- создание необходимой информационной базы для составления разделов ПООБ АС по теме: “Тектоника и сейсмичность”
3 Исходные данные, представляемые Заказчиком
1 Отчет по этапу 10 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. “Разработка технического задания на проведение работ. Создание дистанционной основы карты современной активности масштаба 1:500 000. Построение схематической карты дешифрируемых линеаментов. Приобретение материалов АКС, специального компьютера и ПО. РУП “БЕЛНИПИЭНЕРГОПОРОМ”. Текст. Минск, 2008 г. Арх. № 45588 с/о.

2 То же. Графические приложения. Арх. № 45589 с/о.

3 ОТЧЁТ о выполнении сейсмических наблюдений по договору №4-47/08 от 29 июля 2008 года на территории Островецкого участка возможного размещения АЭС. Этап 16.1. "Проектирование. Организация полевых работ, отработка разведочных сейсмических профилей". РУП "Белгеология",  Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Пос. Колодищи, 2008 г. Арх. № 45547 с/о.

4 Этап 16.2 "Камеральные работы". Сейсмические наблюдения на территории Островецкого участка возможного размещения АЭС. Отчет геофизической сейсмической партии №1 о результатах работ СОГТ, выполненных в 2008 году на территории Островецкого района Гродненской области. РБ. (в одной книге, одной папке). Текст. РУП "Белгеология", Пос. Колодищи, 2008 г. Арх. № 45548 с/о.

5 То же. Графические приложения. Арх. № 45549 с/о.

6 Этап 12 “Выполнение комплексных рекогносцировочных геофизических работ методами гравиразведки и магниторазведки на Верхнедвинском и Островецком пунктах возможного размещения АЭС. Отчет РУП “Белгеология” о результатах работ, выполненных в 2008 г. (в трёх книгах и трёх папках). Книга 1. Текст отчёта. Сейсмические исследования через основные геологические структуры на территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС. РУП "Белгеология", Пос. Колодищи, 2008 г. Арх. № 45595 с/о

7 То же. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45597 с/о.

8 Промежуточный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.1 “Выполнить полевые геофизические работы методами гравиразведки, магниторазведки, радонометрии масштаба 1:50 000 центральной части ближнего радиуса площадки возможного размещения АЭС, первый цикл наблюдений вариаций гравитационного поля и значений радонометрии на реперах повторного высокоточного нивелирования”. Этап 16.3 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2008 г. Арх. № 45550 с/о.

9 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.3. Выполнить полевые геофизические работы методами гравиразведки, магниторазведки, радонометрии масштабов 1:5 000-1:50 000 ближнего радиуса площадки возможного размещения АЭС. Выполнить наблюдения вариаций гравитационного поля и значений радонометрии на реперах повторного высокоточного нивелирования. Этап 16.5 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2008 г. Арх. № 45551 с/о.

10 Промежуточный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.6. Выполнить полевые геофизические работы методами гравиразведки, магниторазведки масштаба 1:5 000-1:10 000, радонометрии, электроразведки ближнего радиуса по линиям расчетных профилей ЗМПП по площади. Текст. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45552 с/о.

11 То же. Графические приложения. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45553 с/о.

12 Промежуточный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.7. Выполнить детализационные работы комплексом геофизических методов в ближней зоне. Текст. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45554 с/о.

13 То же. Графические приложения. Арх. № 45555 с/о.

14 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.8. Выполнить геофизические исследования на интерпретационных профилях Отчёт РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2009 г. (в 1-книге и 1-й папке). Текст. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45556 с/о.

15 То же. Графические приложения. Арх. № 45629 с/о.

16 Этап 12 “Выполнение комплексных рекогносцировочных геофизических работ методами гравиразведки и магниторазведки на Верхнедвинском и Островецком пунктах возможного размещения АЭС. Отчет РУП “Белгеология” о результатах работ, выполненных в 2008 г. (в трёх книгах и трёх папках). Книга 2. Текст отчёта. Обобщение имеющихся данных бурения, каротажа и геофизических исследований с целью составления структурно-тектонической схемы поверхности кристаллического фундамента Верхнедвинского и Островецкого пункта АЭС. Минск, 2008 г. Арх. № 45596 с/о

17 То же. Папка 2. Графические приложения. Арх. № 45598 с/о

18 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.9. Выполнить профильные геофизические наблюдения и измерения вариаций гравитационного поля и значений радонометрии на реперах повторного высокоточного нивелирования. Отчёт РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2009 г. (в 1-й книге и 1-й папке). РУП «Белгеология», Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45630 с/о.

19 То же. Графические приложения. Арх. № 45631 с/о.

20 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.9.1 (16.11). Построить электронную картографическую основу площади работ (в 1 книге, 1 папке). Книга 1. Текст. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2008 г. Арх. № 45731 с/о.

21 То же. Папка 1. Графические приложения. Минск, 2008 г. Арх. № 45678 с/о.

22 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.12. Создать на основе новых компьютерных технологий базы первичных геолого-геофизических данных участка работ. РУП «Белгеология», Минск, 2009 г. Арх. № 45679 с/о.

23 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.10.1. Создание пространственно ориентированной картографической базы первичной геолого-геофизической информации по территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС (радиус 30 км). Отчёт РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2008 г. (в 1 –книге и 1 папке). Папка 1 Текст. РУП «Белгеология». Минск, 2008 г. Арх. № 45682 с/о.
24 То же. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45664 с/о.

25 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.15. Составление схематических карт – геоморфологической, четверитичных, дочетвертичных отложений в масштабе 1:100 000, построение геолого-геофизических разрезов. Текст. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45683 с/о.

26 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.15. Составление схематических карт – геоморфологической, четверитичных, дочетвертичных отложений в масштабе 1:100 000, построение геолого-геофизических разрезов. Графические приложения. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45673 с/о.

27 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.16. Построение схематической структурно-тектонической карты кристаллического фундамента в масштабе 1:50 000, геофильтрационных разрезов. Текст. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45674 с/о.

28 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.16. Построение схематической структурно-тектонической карты кристаллического фундамента в масштабе 1:50 000, геофильтрационных разрезов. Графические приложения. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45675 с/о.

29 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.17. Выполнить обобщение и переинтерпретацию имеющихся данных каротажа и наземной геофизики в радиусе до 30 км. Отчет РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2008-2009 гг. (в 1-й книге и 2-х папках). РУП «Белгеология». Книга 1. Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45676 с/о.

30 То же. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45677 с/о.

31 То же. Папка 2. Графические приложения. Арх. № 45663 с/о.

32 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.18. Расчет и построение дополнительных видов преобразований геофизических полей. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2009 г. Арх. № 45665 с/о.

33 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.19. Уточнить особенности тектонического строения территории площадки ближней зоны (радиус до 8 км). Отчет РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2009 г. (в 1-й книге и 1-х папках) РУП «Белгеология». Книга 1. Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45666 с/о.

34 То же. Книга 1. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45667 с/о.

35 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.10. Выполнить окончательную обработку материалов и составить результативную графику. Отчет РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2008-2009 гг. (в 1-й книге и 4-х папках). РУП «Белгеология». Геофизическая экспедиция. Книга 1. Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45632 с/о.

36 То же. Папка 1, 2, 3 и 4. Арх. № 45730 с/о.

37 36 ОТЧЕТ о результатах работ: “Комплекс сейсмотектонических исследований на Островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.5. «Составление структурных карт и карт мощностей основных горизонтов четвертичных отложений М 1: 10 000- 1: 25 000 и профилей с определением основных параметров блокообразующих разломов. (аннотационный за период 01.07.2009-30.09.2009). НАНБ, Институт Природопользования. Минск, 2009 г. Арх. № 45701 с/о.

38 ОТЧЕТ о результатах работ: “Комплекс сейсмотектонических исследований на Островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.2. Современные физико-геологические процессы, оценка возможности активизации разломов, принципы составления сейсмотектонической модели Островецкого пункта. (аннотационный за период 01.10.2008 - 31.12.2008). Договор 266/2008 от 01.07.2008 г. Национальная Академия Наук Беларуси, Институт Природопользования Центр Геофизического мониторинга. Минск, 2008 г. Арх. № 45698 с/о.

39 Пояснительная записка “Результаты сопоставительного анализа современной геодинамической активности территории Кукшиновской, Краснополянской и Островецкой площадок по данным дистанционных методов исследований”. Этап 18.1 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года на выполнение проектно-изыскательских работ по выбору площадки для размещения АЭС. РУП “Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт”. Лаборатория дистанционных методов исследований Земли в геологии. Минск, 2008 г. Арх. № 45800 с/о.

40 Аннотационный отчет по этапу 18.2 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года: “Дешифрирование крупно и среднемасштабных МАКС. Создание дистанционной основы космоструктурной карты Островецкой площадки масштаба 1:10 000. Разработка рекомендаций на расположение профилей и пунктов геолого-геофизических исследований и параметрического бурения. Геологическая интерпретация результатов дешифрирования на основе данных параметрического бурения. Построение карты современной геодинамической активности территории площадки в масштабе 1:10 000 с выделением, в пределах площадки территорий наименьшей современной геодинамической активности”. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Департамент по геологии. Научно-производственное Республиканское унитарное предприятие «Космоаэрогеология» (НП РУП "Космоаэрогеология"). Минск, 2008 г. Арх. № 45801 с/о.

41 Аннотационный отчет по договору № 05-08 от 10 июля 2008 года: "Изучить неотектонические условия территории Островецкой площадки на основе комплексного специализированного дешифрирования данных космо- и аэросъемок. Выполнить сопоставительный анализ неотектонических условий конкурентных площадок Краснополянской, Кукшиновской и Островецкой". Этап 18.3 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. Сопоставительный анализ современной геодинамической активности территорий конкурентных площадок Краснополянской, Кукшинской и Островецкой. Текст. НП РУП "Космоаэрогеология". Минск, 2008 г. Арх. № 45802 с/о.

42 То же. Графические приложения. Арх. № 45803 с/о.

43 Заключительный отчет по договору № 05-08 от 10 июля 2008 года "Изучить неотектонические условия территории Островецкой площадки на основе комплексного специализированного дешифрирования данных космо- и аэросъемок. Выполнить сопоставительный анализ неотектонических условий конкурентных площадок Краснополянской, Кукшиновской и Островецкой". Этап 18.4 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. Текст. Графические приложения. НП РУП "Космоаэрогеология".. Минск, 2008 г. Арх. № 45804 с/о.

44 Отчет о результатах работ “Комплекс сейсмотектонических исследований на Островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.1. “Обобщение результатов геолого-геофизических и сейсмологических работ. Составление сейсмотектонической карты Островецкого пункта” (аннотационный отчет за период 01.07.2008-30.09.2008). Договор 266/2008 от 01.07.2008 г. с РУП “БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ”. НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2008. Арх. № 45697 с/о.

45 Отчет о результатах работ “Комплекс сейсмотектонических исследований на островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.3. Составление обобщенной сейсмотектонической модели района размещения пункта и площадки возможного строительства АЭС 1:100 000-1:50 000 (промежуточных за период 01.01.2009-31.03.2009 г.) с РУП “БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ”. НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009. Арх. № 45699 с/о.

46 Проведение комплекса изыскательских работ с целью выбора пункта размещения АЭС. Островецкий пункт. Том II. Региональная геология и тектоника, характеристика сейсмотектонических условий и оценка сейсмической опасности. Книга 3. Региональная геология и тектоника, характеристика сейсмотектонических условий и оценка сейсмической опасности Островецкого пункта. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология». Геофизическая экспедиция. Минск, 2008 г. Арх. № 45700 с/о.

47 ОТЧЕТ о результатах работ КОМПЛЕКС  СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСТРОВЕЦКОМ ПУНКТЕ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС. Этап 19.6 Завершение обработки материалов сейсмотектонических исследований. Составление сейсмотектонической карты площадки М 1:10 000 – 1:25 000. Составление заключения с оценкой сейсмотектонических условий и обоснование выбора оптимальной площадки АЭС. Подготовка заключительного отчета. (заключительный). Текст. Договор 266/2008 от 01.07.2008 г. с РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ». Текст. «ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ». Минск. 2009 г. Арх. № 45702 с/о.

48 То же. Графические приложения. Арх. № 45703 с/о.

49 Отчёт “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий” (аннотационный, за период с 01.01.09-31.03.09). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45623 с/о.

50 Отчёт о результатах изыскательских работ по теме: Изучить сейсмичность и провести количественную оценку сейсмических воздействий в районе Островецкой площадки размещения АЭС” Этап 4. “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий. Уточнение исходной сейсмичности” (аннотационный, за период 01.07.2009- 30.09.2009). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45624 с/о.

51 Аннотационный отчёт: “Изучить сейсмичность и провести количественную оценку сейсмических воздействий в районе Островецкой площадки размещения АЭС” по “Программе геолого-географических изысканий для выбора промплощадки для размещения АЭС”. НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45625 с/о.

52 Отчёт: “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталога сейсмических событий, Расчёт параметров уравнения макросейсмического поля” (аннотационный период: 01.01.2010-31.03.2010). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2010 г. Арх. № 45626 с/о.

53 Отчёт: “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений, Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий. Расчет вероятностных характеристик сейсмического воздействия от удалённых очагов на территории площадки (аннотационный период: 01.10.2009-31.12.2009). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45627 с/о.

54 Отчёт: “Этап 3. Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий. Сбор материала по исторической сейсмичности” (аннотационный период: 01.04.09-30.06.2009). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45628 с/о.

55 Отчёт “Выполнить высокоразрешающую сейсморазведку на поперечныхх волнах (ВСПВ). Этап 1.1. Составить программу работ, выполнить полевые геофизические работы методом ВСПВ через ответственные сооружения первого энергоблока АЭС (0.8 п.км.), приступить к камеральной обработке”. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45826 с/о.

56 Отчёт “Выполнить высокоразрешающую сейсморазведку на поперечных волнах (ВСПВ). Этап 1,2. Составить отчёт по результатам геофизических работ методом ВСПВ. Текст. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45827 с/о.

57 То же. Графические приложения. Арх. № 45828 с/о.

58 Отчёт ‘Выполнить вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) с использованием скважинных одноточечных 3-х компонентных сейсмических зондов в инженерно-геологических скважинах. Этап 2.1. Опытно-производственные работы по методу ВСП в двух опорных скважинах с шагом 0,5 м. и 1 м. После анализа полученных результатов рекомендовать шаг наблюдений для выполнений этапа 2 (основного)”. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45829 с/о.

59 Отчет “Выполнить вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) с использованием скважинных одноточечных 3-х компонентных сейсмических зондов в инженерно-геологических скважинах. Этап 2.1. Выполнение работ методом ВСП в опорных скважинах глубиной до 70 м. и скважинах ЯО”. Текст, графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45830 с/о.

60 Отчёт ‘Выполнить вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) с использованием скважинных одноточечных 3-х компонентных сейсмических зондов в инженерно- геологических скважинах. Этап 2.3. Совмещение выполнения работ методом ВСП с выполнением работ сейсмического просвечивания в двух опорных скважинах”. Текст и Графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45831 с/о.

61 Отчёт “Выполнить вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) с использованием скважинных одноточечных 3-х компонентных сейсмических зондов в инженерно- геологических скважинах. Этап 2.4. Камеральные работы, составление раздела отчёта”. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45832 с/о.

62 Отчёт “Выполнить сейсморазведку на поперечных и продольный волнах методом преломленных волн (МПВ) зоны ответственных сооружений первого энергоблока АЭС в Республике Беларусь. Этап 3.1. Выполнить полевые работы по линиям основных профилей”. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45833 с/о.

63 Отчет “Выполнить сейсморазведку на поперечных и продольных волнах методом преломленных волн (МПВ) зоны ответственных сооружений первого энергоблока АЭС в Республике Беларусь. Этап 3.2. Выполнить полевые работы по линиям профилей второго этапа, а также связующих и детализационных”. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45834 с/о.

64 Отчёт “Выполнить сейсморазведку на поперечных и продольных волнах методом преломленных волн (МПВ) зоны ответственных сооружений первого энергоблока АЭС в Республике Беларусь. Этап 3.3. Составить отчёт по данным метода сейсморазведки методом преломленных волн (МПВ)”. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45837 с/о.

65 Отчёт “Построить прочностные разрезы по комплексу геолого-геофизических данных. Составить отчет. Этап 4.1. Выполнить сбор материалов каротажа, лабораторных и полевых данных по определению плотности, пористости, прочностных и деформационных свойств. Уточнить зависимости для расчёта деформационных и прочностных параметров по величине скорости продольных и поперечных волн для условий Островецкого участка”. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45838 с/о.

66 Отчёт “Построить прочностные разрезы по комплексу геолого-геофизических данных. Составить отчет. Этап 4.2. Установить зависимости для расчёта плотности, пористости и глинистости по данным комплексного каротажа. Обработать данные каротажа и вертикального сейсмического профилирования в скважинах с целью расчёта деформационных и прочностных параметров, составить прочностные разрезы”. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45839 с/о.
67 Отчет: “Выполнить сейсморазведку на поперечных и продольных волнах методом преломленных волн (МПВ) зоны ответственных сооружений первого энергоблока АЭС в Республике Беларусь. Построить прочностные разрезы по комплексу геолого-геофизических данных. Составить отчёт, Этап 4.3. Завершить составление прочностных разрезов. Составить раздел отчёта. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2011 г. Арх. № 45840 с/о.

68 Информационный отчёт “Этап 1. Провести подготовительные работы. Составить заключения по материалам прошлых лет. Выполнить рекогносцировку на местности, выбрать и подготовить пункты наблюдений. Провести опытно- методические работы по изучению условий регистрации. Провести регистрацию взрывов, землетрясений и микросейсм. Составить информационный отчёт за этап”. НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45841 с/о.

69 Информационный отчёт “Этап 2. Провести регистрацию взрывов, землетрясений и микросейсм. Обработать данные. Провести расчёты для метода сейсмических жесткостей и метода микросейсм. Построить скоростные и прочностные модели. Провести расчёты резонансных частот. Составить информационный отчет за этап”. (За период: 01.07.2011 т. - 30.09.2011 г.). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2011 г. Арх. № 45842 с/о.

70 Отчёт о проведении взрывов для моделирования сейсмических воздействий на Островецкую площадку строительства АЭС”. Арх. № 45843 с/о. ОТЧЕТ о результатах изыскательских работ по теме: «Выполнить инструментальные сейсмологические наблюдения и составить карту сейсмического микрорайонирования Островецкой площадки размещения АЭС». Этап 18 «Выполнить расчеты сейсмических воздействий на площадку размещения АЭС по данным регистрации взрывов и землетрясений. Выполнить окончательную обработку данных, провести расчеты, построить карту СМР. Составить аннотированный технический отчет» (заключительный). Часть 1. Договор подряда № 3с(1-16)/09 от 16.03.2009 г. Текст. Графические приложения. ГУ «Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси», 2009 г. Арх. № 

71 ОТЧЕТ о результатах проектно-изыскательских работ по теме: Выполнить инструментальные сейсмологические наблюдения и составить карту сейсмического микрорайонирования площадки размещения энергоблока АЭС масштаба 1:2000. Этап 3 Выполнить расчеты сейсмических воздействий на площадку размещения АЭС по данным регистрации  взрывов и землетрясений. Провести расчеты акселерограмм, пиковых ускорений и спектров реакций для естественных и техногенно-измененных условий для ПЗ и МРЗ. Провести расчеты частотных характеристик среды. Рассчитать значения приращения балльности на площадке различными методами. Построить карты (схемы) СМР методами взрывов, микросейсм и сейсмических жесткостей. Рассчитать таблицу приращения балльности и составить сводную карту СМР масштаба 1:2000. Составить заключительный отчет  (заключительный). Договор от 29.04.2011 г. № 2/2011 с РУП «Белнипиэнергопром». Текст. Графические приложения. ГУ «Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси», 2011 г. Арх. №
72 Техническое заключение по инженерно-геологическим изысканиям для подготовки рабочей документации в строительство первого энергоблока АЭС в Республике Беларусь. Первоочередные материалы для расчёта откосов по периметру котлована. Книга 2. Текст. Графические приложения. УП “Геосервис”. Арх. № 45835 с/о.
4 Содержание работ
4.1 Сбор, анализ, интерпретация, переинтерпретация, графическое оформление архивных (фондовых) материалов

4.2 Проведение дополнительных работ с целью доизучения сейсмотектонических условий площадки размещения АС и приведения материалов исследований в соответствие с требованиями и рекомендациями НД

4.3 Проведение цикла сейсмологических исследований с использованием малоапертурной сети
5 Состав исследований
5.1 Уточнение каталога далеких землетрясений и проведение актуализированного расчета интенсивности сейсмических воздействий на площадке АС от удаленных очаговых зон (зона Вранча) для уровней ПЗ и МРЗ
По району (R = 300 км) АС

5.2 Сбор, анализ архивных (фондовых) материалов по:
- дешифрированию космических снимков и аэрофотоснимков;
- тектонике;
- новейшей тектонике (неотектонике);
- геофизическим, геохимическим исследованиям;

- геофизическим полям;
- сейсмичности (инструментально зарегистрированным, историческим, древним землетрясениям и палеоземлетрясениям).
5.3 Составление структурно-тектонических карт, отражающих дискретно-иерархическую блоковую модель земной коры района размещения АС

5.4 Составление карты разломов района АС

5.5 Составление структурно-тектонических схем района АС по основным маркирующим горизонтам до глубины в первые сотни метров

5.6 Уточнение сводного каталога исторических и инструментально зарегистрированных землетрясений в районе АЭС

5.7 Построение карты-схемы геологических критериев сейсмичности (или сейсмотектонической карты, включающей, в том числе, эпицентры землетрясений, разломы)

5.8 Построение и анализ графика повторяемости землетрясений района АС

5.9 Выделение активных разломов района АС

5.10 Анализ геодинамических условий, выделение геодинамически активных зон района АС (согласно РБ-019-01) и локализация зон ВОЗ

5.11 Определение параметров геодинамически активных зон - зон ВОЗ района АС (протяженность, ширина, порядок структуры, амплитуда вертикальных движений, градиент вертикальных движений, категория зоны ВОЗ) и оценка их Ммах (в соответствии с Приложением 2 РБ-019-01), принятое значение Ммах.
5.12 Построение карты-схемы зон ВОЗ района с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости,  эффективной глубины очага в каждой зоне
5.13 Построение карты-схемы ДСР района размещения АС

5.14 Определение сейсмичности площадки АС от зон ВОЗ района для средних грунтовых условий

По ближнему району (R = 30 км) АС

5.15 Сбор, анализ, переинтерпретация архивных (фондовых) материалов по:
- дешифрированию космических снимков и аэрофотоснимков;

- тектонике;
- неотектонике;
- геофизическим, геохимическим исследованиям

5.16 Составление структурно-тектонических карт, отражающих дискретно-иерархическую блоковую модель земной коры ближнего района размещения АС

5.17 Составление структурно-тектонических схем по основным маркирующим горизонтам до глубины в первые сотни метров ближнего района АС

5.18 Составление карты разломов ближнего района АС

5.19 Уточнение сводного каталога исторических и инструментально зарегистрированных землетрясений в ближнем районе АЭС

5.20 Построением карты эпицентров землетрясений на основе карты разломов района АС

5.21 Выделение активных разломов ближнего района АС

5.22 Анализ геодинамических условий, выделение геодинамически активных зон ближнего района АС (согласно РБ-019-01) и локализация зон ВОЗ

5.23 Определение параметров геодинамически активных зон - зон ВОЗ ближнего района АС (протяженность, ширина, порядок структуры, амплитуда вертикальных движений, градиент вертикальных движений, категория зоны ВОЗ) и оценка их Ммах (в соответствии с Приложением 2 РБ-019-01), принятое значение Ммах.

5.24 Построение карты-схемы зон ВОЗ ближнего района с указанием ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне

5.25 Построение карты-схемы ДСР ближнего района размещения АС
5.26 Определение сейсмичности площадки АС от зон ВОЗ ближнего района для средних грунтовых условий

По площадке АС
5.27 Изучение свойств грунтов площадки методами электроразведки ВЭЗ с целью выделения участков слабых грунтов;

5.28 Изучение свойств грунтов площадки на глубину 100 м и более методом ВСП
6 Состав отчетной документации

6.1 Характеристика удаленных сейсмотектонических провинций (зона Вранча), пояснительная записка к ней, включающая, в том числе:

- каталог наиболее значимых сейсмических событий в зоне Вранча, начиная с исторических времен и до настоящего времени (2012 г.);

, распределение числа событий по годам и магнитудам;

распределение числа событий по интервалам представительных наблюдений и магнитудам;

- график повторяемости для зоны Вранча;

- результаты расчета максимальных магнитуд (Ммах) для уровней ПЗ и МРЗ с учетом землетрясений, произошедших за весь исторический период вплоть до времени данных исследований (2012 г.);

- результаты расчета сейсмической интенсивности уровней ПЗ и МРЗ на площадке АС от землетрясений в зоны Вранча

По району (R = 300 км) АС
6.2 Базовые (фондовые) материалы и их анализ, включающие:

- карты-схемы дешифрирования АКС;

- структурно-тектонические карты-схемы;

- карты-схемы неотектоники;
- карты фактического материала геофизических, геохимических исследований;
- карты геофизических полей;

- геолого-геофизические профили;

- карты-схемы разломных зон (разломов)

региона и района АС масштаба 1:1 000000 – 1:2 5000 000 и пояснительные записки к ним

6.3 Структурно-тектоническая карта района АС (R = 300 км, масштаб: 1:500 000), отражающую дискретно-иерархическую блоковую модель земной коры и пояснительная записка к ней

6.4 Карта разломов района АС (R = 300 км, масштаб: 1:500 000) с указанием протяженности, порядка, ранга разломов и пояснительная записка к ней
6.5 Структурные схемы по району исследований основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров (R = 300 км, масштаб: 1:500 000) и пояснительная записка к ним
6.6 Сводный каталог исторических и инструментально зарегистрированных землетрясений района (R = 300 км) исследований

6.7 Карта-схема геологических критериев сейсмичности (сейсмотектоническую карту, включающую, кроме того, эпицентры землетрясений, разломы) района АС (R = 300 км, масштаб: 1:500 000) и пояснительная записка к ней с описанием наиболее значимых землетрясений, приуроченности землетрясений к тем или иным разломным зонам

6.8 График повторяемости землетрясений района АС

6.9 Карты-схемы активных разломов и геодинамически активных зон района (R = 300 км, масштаб: 1:500 000) и пояснительные записки к ним с указанием параметров структур (протяженности, ширины, порядка структур, амплитуды вертикальных движений, градиента вертикальных движений), описание критериев выделения и уточнения положения, определения параметров геодинамически активных зон (зон ВОЗ) района АС. Результаты оценки (расчета) максимальных магнитуд (Ммах) согласно требованиям и рекомендациям РБ-019-01

6.10 Карта-схема зон ВОЗ района АС (R = 300 км, масштаб: 1:500 000) с указанием категории зоны ВОЗ, ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне и пояснительная записка к ней
6.11 Карта-схема ДСР района (R = 300 км, масштаб: 1:500 000) размещения АС и пояснительная записка к ней, включающая параметры сейсмичности площадки АС от зон ВОЗ района для средних грунтовых условий
6.12 Структурно-тектоническая карта ближнего района АС (R = 30 км, масштаб: 1:50 000), отражающая дискретно-иерархическую блоковую модель земной коры и пояснительная записка к ней
6.13 Карта разломов ближнего района АС (R = 30 км, масштаб: 1:50 000) с указанием протяженности, порядка, ранга разломов и пояснительная записка к ней
6.14 Структурные схемы по ближнему району исследований основных маркирующих горизонтов до глубины в первые сотни метров (R = 30 км, масштаб: 1:50 000) и пояснительная записка к ним
6.15 Карта-схема геологических критериев сейсмичности (сейсмотектоническую карту, включающую, кроме того, эпицентры землетрясений, разломы) ближнего района АС (R = 30 км, масштаб: 1:50 000) и пояснительную записку к ней с описанием наиболее значимых землетрясений, приуроченность землетрясений к тем или иным разломным зонам

6.16 Карты-схемы активных разломов и геодинамически активных зон ближнего района (R = 30 км, масштаб: 1:50 000) и пояснительная записка к ним с указанием параметров структур (протяженности, ширины, порядка структур, амплитуды вертикальных движений, градиента вертикальных движений), описание критериев выделения и уточнения положения, определения параметров геодинамически активных зон (зон ВОЗ) ближнего района АС. Результаты оценки (расчета) максимальных магнитуд (Ммах) согласно требованиям и рекомендациям РБ-019-01

6.17 Карта-схема зон ВОЗ ближнего района АС (R = 30 км, масштаб: 1:50 000) с указанием категории зоны ВОЗ, ожидаемой максимальной магнитуды, ее повторяемости, эффективной глубины очага в каждой зоне и пояснительная записка к ней
6.18 Карта-схема ДСР ближнего района (R = 30 км, масштаб: 1:50 000) размещения АС и пояснительная записка к ней, включающая параметры сейсмичности площадки АС от зон ВОЗ ближнего района для средних грунтовых условий

6.19 Характеристика грунтов площадки АС на глубину до 100 м (послойно): мощность, плотность, скорости распространения продольных и поперечных сейсмических волн; модуль сдвига (модуль поперечной упругости), модуль продольной деформации, коэффициент Пуассона и др.

7 Перечень основных нормативных документов

7.1 СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. Госстрой России, М. 2000.

7.2 Общее Сейсмическое Районирование (ОСР-97), комплект карт и пояснительная записка. Миннауки и технологий РФ, РАН. ОИФЗ, М. 1998.

7.3 НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. ГАН РФ, М. 2001.

7.4 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. ГАН РФ, М. 2001.

7.5 РБ-019-01. Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно-опасных объектов на основании геодинамических данных. ГАН РФ, М. 2001.

7.6 РБ-006-98. Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ. ГАН РФ, М. 1998.

7.7 СППНАЭ-87, п.4.1. Требования к составу и объему инженерных изысканий и исследований для проектирования атомных станций.

7.8 СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

7.9 НП-006-98 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР».
7.10 НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

8 Порядок приема работ
По окончании работ отчетная документация передается Генеральному заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на дисках. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.
Графические материалы, как в бумажном, так и в электронном виде передаются в масштабе построений.

Графические материалы в электронном виде передаются со всеми подложками.






















































































































































































































































