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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Название (тема) работ.

Разработка СТО «Единые технические требования по оценке резервов сейсмостойкости строительных конструкций, оснований зданий и оборудования АС при запроектных сейсмических воздействиях интенсивностью 1,4 МРЗ».
2. Основание для заключения договора: 

2.1. НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

2.2. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. 

2.3. МР 1.5.2.05.999.0027-2011. Методические рекомендации «Нормы проектирования атомных станций на сейсмостойкость». Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» №9/1115-П от 17.10.2011г.

2.4. Протокол № 09-ГД/8-Пр от 06.04.2012г совещания ОАО «Концерн Росэнергоатом» по организации и выполнению работ по разработке и реализации дополнительных проектных решений для реализации мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на АЭС.

2.5. Протокол №9/04/6057-вн от 12.10.2012г совещания ОАО «Концерн Росэнергоатом» по разработке и реализации дополнительных проектных решений для реализации мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на АЭС.

2.6. Протокол №9/04-01/21-вн от 18.01.2013г совещания ОАО «Концерн Росэнергоатом» по организации и проведению работ по разработке и реализации дополнительных проектных решений для реализации мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на АЭС.
3. Срок выполнения работы по договору:

начало: 

дата заключения договора,

окончание:          «16» декабря 2014 г.
4. Исполнитель определяется по итогам проведения закупочной процедуры.
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Разработка единых технических требований по оценке резервов сейсмостойкости строительных конструкций оснований сооружений и оборудования АЭС вызвана необходимостью выработки единого обоснованного и утвержденного подхода к методологии определения, что сооружения АЭС I категории ответственности имеют достаточный запас сейсмостойкости и они способны выдержать запроектное землетрясение интенсивностью 1,4МРЗ. Методология выполнения оценки запаса сейсмостойкости должна соответствовать рекомендациям EUR - Том 2, Глава 4, версия D, п.2.4.6.7. Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов (действующих норм и правил, в том числе и общепромышленных) Ростехнадзора и РФ и учитывать требования государственных стандартов РФ, EUR и рекомендации МАГАТЭ при приоритете Норм и правил Ростехнадзора. Целью настоящей работы является разработка и согласование с ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП», ОАО «СПбАЭП» окончательной редакции стандарта, устанавливающей требования для оценки резерва запаса сейсмостойкости сооружений АЭС первой категории ответственности при запроектных сейсмических воздействиях 1,4МРЗ.

В ходе выполнения работы требуется: 

- Разработать единые технические требования для оценки резерва запаса сейсмостойкости сооружений АЭС первой категории ответственности при запроектных сейсмических воздействиях 1,4МРЗ. 

- Установить обеспеченность сейсмостойкости минимального количества необходимого набора оборудования и конструктивных элементов сооружения, чтобы исключить повреждение активной зоны и обеспечить состояние безопасного останова станции при запроектном сейсмическом воздействии интенсивностью 1,4МРЗ. 

5.2.  Экономический эффект от внедрения результатов данной работы ожидается за счет повышения обоснованности оценок резерва запаса сейсмостойкости сооружений АЭС первой категории ответственности при запроектных сейсмических воздействиях 1,4МРЗ и отказа от излишне консервативных оценок сейсмической опасности. 
6. Исходные данные для проведения работ. 

6.1. Работа проводится в соответствии с современными требованиями законодательных и нормативно – технических документов атомной энергетики РФ, EUR, МАГАТЭ. 
6.2. Основные положения действующих следующих нормативных документов и стандартов НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97), ПиН АЭ-5.6, НП–031-01, МР1.5.2.05.999.0027-2011, МР 1.5.2.05.999.0026-2011, EUR.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

7.1. Оценку сейсмостойкости систем и элементов АЭС рекомендуется выполнять с учетом положений МР 1.5.2.05.999.0027 - 2011.

При этом определение имеющегося запаса сейсмостойкости АЭС необходимо выполнять с применением реалистических подходов, то есть:

-  учитывается затухание колебаний, характерное для высокого уровня напряжений;

- допускается учитывать нелинейные деформации, возникающие в конструктивных элементах сооружений при 1,4МРЗ;

- допускаются отказы отдельных элементов систем безопасности сверх единичного и другие положения, используемые при обосновании безопасности при запроектных авариях.

7.2. Обоснование сейсмостойкости будет ограничиваться зданиями и сооружениями I категории сейсмостойкости по НП-031-01.

7.3. При выполнении расчетов сооружений АЭС на запроектное сейсмическое воздействие 1,4МРЗ рекомендуется применять реалистические значения коэффициента относительного демпфирования в долях от критической величины. 
7.4. Этапы выполнения работ:

- Разработка СТО «Единые технические требования по оценке резервов сейсмостойкости строительных конструкций, оснований зданий и оборудования АС при запроектных сейсмических воздействиях интенсивностью 1,4 МРЗ»,. Проект Стандарта должен быть предоставлен Заказчику в срок не позднее 1 месяца с даты заключения договора.

- Рассылка проекта стандарта и получение отзывов от заинтересованных организаций отрасли.

- Внесение корректировок по замечаниям организаций отрасли и подготовка окончательной редакции Стандарта.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 

Действующие, строящиеся и проектируемые АЭС. 

Результаты разработки будут использованы после утверждения и введения действия Стандарта. 
9. Отчетные материалы:
- Проект стандарта организации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе;

- Стандарт организации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе;
- Аннотационные отчеты,
- Акты сдачи и приемки работ.
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде. СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.
Регламентирующие и методические документы следует разрабатывать в соответствии с Положением о системе регламентирующих и методических документов ОАО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 21.08.2013 № 9/755-П).».
Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.
Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».

Начальник отдела проектно-изыскательских работ 
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