Приложение №5 к Заявке на закупку

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы и монтаж структурированной кабельной системы (СКС) помещений и коридоров 5 и 6 этажей в бизнес-центре по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д. 65, корпус 1., а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения ремонтных работ составляет 21 (двадцать один) календарный день с момента подписания Договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.19 в срок, установленный пунктом 3.1.18, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.3. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.5. настоящего Договора.

3.1.4. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.3. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.5. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.6. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.8. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.9. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.10. Учитывая действующий на объекте пропускной режим, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.11. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.13. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.14. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.15. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.16. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.17. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.18. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.19 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.19. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.18 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.20. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.1.21. По завершению работ Подрядчик обязуется за свой счет вывезти весь строительный мусор с объекта, образовавшийся в результате выполнения Подрядчиком договорных обязательств.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генеральным подрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генерального подрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную(ый) со стороны Подрядчика:
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится по факту их выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему Договору является твёрдой, не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора и  включает в себя все издержки Подрядчика, в том числе вывоз мусора, и причитающееся Подрядчику вознаграждение, а также все налоги, сборы, подлежащие выплате в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 

5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик  вправе взыскать с Подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Унифицированная форма КС-2.

10.6. №6 – Унифицированная форма КС-3.
10.7. №7 – Акт сверки расчетов.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонтные работы и монтаж системы СКС помещений и коридоров 5 и 6 этажей в бизнес-центре по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д. 65, корпус 1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда с Частным  учреждением Госкорпорации «Росатом»  «Отраслевой центр капитального строительства»» № 47/2015.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ:

2.2.1. Демонтаж перегородок ГКЛ и стеклянных перегородок в помещениях на 5 и 6 этажах.

2.2.2. Устройство новых перегородок ГКЛ и стеклянных перегородок, а также системы СКС с учётом нового зонирования помещения и расположения рабочих мест.
2.2.3. Ремонт коридоров 5 и 6 этажей (покраска, устройство информационных стеклянных панелей и постеров).
2.2.4. Ремонт блока помещений директора на 6 этаже:
- демонтаж старых отделочных материалов;

- переоборудование инженерных систем (ЭОМ, СКС) с учетом нового зонирования помещения, расположения рабочих мест;

- выполнение комплекса ремонтных и отделочных работ;

- монтаж систем АСПС, СОУЭ.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Блок помещений на 5 и 6 этажах в бизнес-центре по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д. 65, корп.1

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

3.1. Технические требования при производстве общестроительных работ.

3.1.1. Все ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

3.1.2. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

3.1.3. При производстве ремонтных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

3.1.4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

3.1.5. До начала производства демонтажных работ произвести отключение всех действующих линий связи и охранной сигнализации в помещении.

3.2. Технические требования к монтажу системы электроснабжения:

3.2.1. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

3.2.2. На время проведения ремонтных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения.  Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

3.2.3. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил:

· ПУЭ  «Правила устройства электроустановок»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования.

· «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

· Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ.

3.2.4. Проведение испытания сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста;

3.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

· исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;

· технический отчет по измерениям и испытаниям;

·  пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

· акты скрытых работ.

3.3. Технические требования к монтажу систем АСПС, СОУЭ.

3.3.1. При  монтаже  автоматической установки пожарной сигнализации  (АУПС) и системы оповещения  при пожаре (СОУЭ) должны соблюдаться требования и рекомендации нормативно-технической документации: 

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»; 

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- НПБ 77-98 «Технические средства оповещения»; 

- РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». 

- Обозначения условных графических элементов связи должны быть выполнены в соответствии с требованиями PД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

3.3.2. При производстве работ должно быть учтено непрерывное функционирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а также управления эвакуацией в помещении, где проводятся работы. Перерыв в работе системы в помещении, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

4.1. Монтаж перегородок и ремонт коридора 5 и 6 этажей.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	Общестроительные работы

	Кабинет №505

	1
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	6,6

	2
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	7,2

	3
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	7,2

	4
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) (6600х3200, звукоизоляция 50мм).
	м2
	19,12

	5
	Монтаж дверного  блока однопольного, цвет венге 200х900мм
	шт
	1

	6
	Шпатлёвка стен
	м2
	31,64

	7
	Оклейка стен стеклохолстом.( TASSOGLAS, паутинка)
	м2
	31,64

	8
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	31,64

	9
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	7,92

	10
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	7,92

	11
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	6,6

	12
	Устройство плинтуса ПВХ
	м
	11,2

	Кабинет 510-513

	13
	Демонтаж стеклянных перегородок
	м2
	35,51

	14
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	18

	15
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	18

	16
	Демонтаж светильников в подвесных потолках
	шт.
	4

	17
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	21,6

	18
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ).
	м2
	14,56

	19
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). (Звукоизоляция 50мм)
	м2 
	37,52

	20
	Шпатлевка стен
	м2 
	64,16

	21
	Оклейка стен стеклохолстом.( TASSOGLAS, паутинка)
	м2
	64,16

	22
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	120,16

	23
	Монтаж дверного  блока однопольного, цвет венге 2000х900мм
	шт
	3

	24
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	21,6

	25
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	21,6

	26
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	26

	27
	Устройство плинтуса ПВХ
	м
	30

	Кабинет № 530

	28
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	1,8

	29
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	1,8

	30
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	4,32

	31
	Демонтаж  противопожарной двери 1300х2100мм
	шт
	1

	32
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ).
	м2
	5,37

	33
	Монтаж стеклянных перегородок RAUM с двойной дверью и матированием
	м2
	8,11

	34
	Закрытие межпотолочного пространства над стеклянной перегородкой из ГКЛ (звукоизоляция 50мм).
	м2
	1,69

	35
	Шпатлёвка стен (лобик)
	м2
	1,69

	36
	Оклейка стен стеклохолстом.( TASSOGLAS, паутинка) (лобик)
	м2
	1,69

	37
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог) (лобик)
	м2
	1,69

	38
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог) 
	м2
	66,42

	39
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	2,01

	40
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	1,8

	41
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	12,5

	Кабинет № 532

	42
	Демонтаж плинтусов
	м
	11

	43
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	12

	44
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	12

	45
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м
	11

	46
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	29,7

	Кабинет № 534, № 535

	47
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	10,5

	48
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	7

	49
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	7

	50
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ).
	м2
	2,1

	51
	Монтаж дверного  блока однопольного, цвет венге 2000х900мм
	шт
	1

	52
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). (Звукоизоляция 50мм)
	м2
	10,1

	53
	Шпатлевка стен (стена ГКЛ)
	м2
	16,7

	54
	Оклейка стен стеклохолстом.( TASSOGLAS, паутинка) (стена ГКЛ)
	м2
	16,7

	55
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог) (стена ГКЛ)
	м2
	16,7

	56
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог) (стена и колонна до окна)
	м2
	26,46

	57
	Демонтаж стеклянной двери
	м2
	1,68

	58
	Монтаж стеклянной двери (изменение открывания)
	м2
	1,68

	59
	Монтаж стеклянных перегородок RAUM с матированием
	м2
	12,42

	60
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	7

	61
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	7

	62
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	10,5

	63
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м
	6,5

	Кабинет № 533

	64
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	67,5

	Кабинет № 537

	65
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	9,6

	66
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	9,6

	67
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	9,6

	68
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). (Звукоизоляция 50мм)
	м2
	15,68

	69
	Шпатлевка стен
	м2
	30,24

	70
	Оклейка стен стеклохолстом.( TASSOGLAS, паутинка)
	м2
	30,24

	71
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	41,04

	72
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	9,6

	73
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	9,6

	74
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	9,6

	75
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м
	11,1

	Кабинет 538 (538/2)

	76
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	4

	77
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	4,8

	78
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	4,8

	79
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). (Звукоизоляция 50мм)
	м2
	10,8

	80
	Монтаж дверного  блока однопольного, цвет венге 2000х900мм
	шт
	1

	81
	Шпатлевка стен
	м2
	19,6

	82
	Оклейка стен стеклохолстом.(TASSOGLAS, паутинка)
	м2
	19,6

	83
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	19,6

	84
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	4,8

	85
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	4,8

	86
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	4

	87
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м
	12,5

	Кабинет № 541

	88
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	4,2

	89
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм 
	м2
	1,8

	90
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	1,8

	91
	Демонтаж стеклянных перегородок
	м2
	7,83

	92
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). (Звукоизоляция 50мм).
	м2
	3,84

	93
	Шпатлевка стен
	м2
	7,68

	94
	Оклейка стен стеклохолстом.(TASSOGLAS, паутинка)
	м2
	7,68

	95
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	46,42

	96
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	1,8

	97
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	1,8

	98
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	2,46

	99
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м
	2,5

	100
	Монтаж стеклянных перегородок RAUM с матированием
	м2
	8,06

	Кабинет № 615-617

	101
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	2,35

	102
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм 
	м2
	2,82

	103
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	2,94

	104
	Устройство проёма в перегородки ГКЛ
	м2
	2,1

	105
	Демонтаж 2-х стеклянных секций 
	м2
	4,86

	106
	Монтаж стеклянной двери с доп. секцией 
	м2
	4,86

	107
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). (Звукоизоляция 50мм).
	м2
	15,68

	108
	Монтаж дверного  блока однопольного, цвет венге 2000х900мм
	шт
	1

	109
	Шпатлевка стен
	м2
	30,44

	110
	Оклейка стен стеклохолстом.(TASSOGLAS, паутинка)
	м2
	30,44

	111
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	80

	112
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг».
	м2
	2,94

	113
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	2,82

	114
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	2,35

	115
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м
	11,8

	Кабинет № 626

	116
	Монтаж стеклянных перегородок RAUM с матированием
	м2
	4,05

	Кабинет № 634

	117
	Монтаж стеклянных перегородок RAUM с матированием
	м2
	32,94

	118
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). (Звукоизоляция 50мм).
	м2
	2

	119
	Шпатлевка стен
	м2
	4

	120
	Оклейка стен стеклохолстом.(TASSOGLAS, паутинка)
	м2
	4

	121
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	4

	122
	Демонтаж светильников в подвесных потолках
	шт
	2

	123
	Монтаж светильников в подвесных потолках
	шт
	2

	124
	Демонтаж воздуховодов
	шт
	2

	125
	Монтаж воздуховодов
	шт
	2

	Коридор 5 и 6 этажей

	126
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог)
	м2
	317

	127
	Монтаж древесностружечных плит фанерованных шпоном
	м2
	145,71

	128
	Монтаж  логотипа РОСАТОМ 550х400х8 мм из акрилового стекла

	шт
	1

	129
	Монтаж логотипа ОЦКС РОСАТОМ 660х431х8мм из акрилового стекла
	шт
	1

	130
	Монтаж цифр "5 ЭТАЖ" и "6 ЭТАЖ" в лифтовый холл Н=300мм из н/стали "под серебро"
	шт
	2

	131
	Монтаж стеклянных информационных панелей 800х400 мм (17 шт)
	м2
	5,44

	132
	Монтаж постеров в коридоре 1000х800 мм  (56 шт) из прозрачного акрилового стекла толщиной 8 мм
	м2
	44,8


4.2. Монтаж СКС в помещениях 5 и 6 этажей.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	Кабинет № 530

	1
	Демонтаж напольных лючков
	шт
	3

	2
	Демонтаж настенного шкафа под СКС
	шт
	1

	3
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	20

	4
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	20

	5
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ Д=25мм
	м
	115

	6
	Прокладка кабеля в трубе гофрированной, кабель UTP 5E – 100 м

кабель UTP 6E – 15 м
	м
	115

	7
	Прокладка кабеля по лоткам,

кабель UTP 5E – 545 м

кабель UTP 6E – 35 м
	м
	580

	8
	Монтаж напольных лючков
	шт
	3

	9
	Монтаж подрозетников
	шт
	11

	10
	Монтаж розеток в лючки RJ 45 Mosaic
	шт
	10

	11
	Монтаж розеток на стену в короба:

UTP5 Legrand Valena – 2 шт.

220В Legrand Valena – 9 шт.
	шт
	11

	12
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	20

	13
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	20

	Кабинет № 536

	14
	Демонтаж напольных лючков
	шт
	15

	15
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	80

	16
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	80

	17
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ Д=25мм – 120 м

Д=50мм – 5 м
	м
	125

	18
	Прокладка кабеля в трубе гофрированной, кабель UTP 5E – 120 м

кабель UTP 6E – 10 м
	м
	130

	19
	Прокладка кабеля по лоткам, 

кабель UTP 5E – 560 м

кабель UTP 6E – 130 м
	м
	690

	20
	Монтаж напольных лючков
	шт
	15

	21
	Монтаж розеток в лючки RJ 45 Mosaic
	шт
	30

	22
	Монтаж  патч-панели 19"(1U), UTP, RJ45, 24 порта
	шт
	2

	23
	Кроссировка в шкафу, штекер компьютерный RJ45, 8Р8С кат5
	шт
	48

	24
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	80

	25
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	80

	Кабинет № 538

	26
	Демонтаж напольных лючков
	шт
	10

	27
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	50

	28
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	50

	29
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ Д=25мм – 110 м

Д=50мм – 5 м
	м
	115

	30
	Прокладка кабеля в трубе гофрированной, кабель UTP 5E – 110 м

кабель UTP 6E – 10 м
	м
	120

	31
	Прокладка кабеля по лоткам, 

кабель UTP 5E – 305 м

кабель UTP 6E – 150 м
	м
	455

	32
	Монтаж напольных лючков
	шт
	10

	33
	Монтаж подрозетников
	шт
	8

	34
	Монтаж розеток в лючки RJ 45 Mosaic
	шт
	20

	35
	Монтаж розеток на стену в короба:

UTP5 Legrand Valena – 4 шт.

220В Legrand Valena – 4 шт.
	шт
	8

	36
	Монтаж  патч-панели 19"(1U), UTP, RJ45, 24 порта
	шт
	2

	37
	Кроссировка в шкафу, штекер компьютерный RJ45, 8Р8С кат5
	шт
	48

	38
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	50

	39
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	50

	Кабинет 540

	40
	Демонтаж напольных лючков
	шт
	1

	41
	Демонтаж настенного шкафа
	шт
	1

	42
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	50

	43
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	50

	44
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ Д=25мм
	м
	250

	45
	Прокладка кабеля в трубе гофрированной, кабель UTP 5E 
	м
	250

	46
	Прокладка кабеля по лоткам, кабель UTP 5E 
	м
	1070

	47
	Монтаж напольных лючков
	шт
	1

	48
	Монтаж подрозетников
	шт
	8

	49
	Монтаж розеток в лючки RJ 45 Mosaic
	шт
	14

	50
	Монтаж розеток на стену в короба:

UTP5 Legrand Valena – 4 шт.

220В Legrand Valena – 4 шт.
	шт
	8

	51
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	50

	52
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	50

	Кабинет № 615

	53
	Демонтаж напольных лючков
	шт
	16

	54
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	50

	55
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	50

	56
	Монтаж напольных лючков
	шт
	16

	57
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	50

	58
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	50

	Прочие работы

	59
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ Д=25мм
	м
	100

	60
	Прокладка кабеля в трубе гофрированной, кабель ВВГнг 3х2,5 мм
	м
	100

	61
	Установка коннекторы
	шт
	30


4.3. Ремонт блока помещений директора.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы

	Потолок

	1
	Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	247,75

	2
	Демонтаж воздухораспределителей
	шт
	12

	Стены и проемы

	3
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ).
	м2
	76

	4
	Демонтаж подоконных досок из ПВХ 
	м
	34,73

	Пол

	5
	Демонтаж плинтусов ПВХ
	м
	79,27

	6
	Демонтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	233,2

	7
	Демонтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	10

	8
	Демонтаж цементных стяжек
	м2
	15,47

	Пожаротушение и противопожарный водопровод

	9
	Демонтаж оросителей, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой
	шт
	33

	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение

	10
	Демонтаж извещателя ПС 
	шт
	12

	11
	Демонтаж конструкция для установки извещателя
	шт
	12

	12
	Демонтаж  громкоговорителя или звуковая колонка в помещении
	шт
	7

	13
	Демонтаж световых настенных указателей
	шт
	3

	Демонтаж светильников и кабеля

	14
	Демонтаж гофрированных труб ПВХ 
	м
	400

	15
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	40

	16
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт
	32

	Общестроительные работы

	Стены

	17
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трёхслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) (звукоизоляция 100мм).(ТИП 1)
	м2
	46,2

	18
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)(звукоизоляция 100мм). 

(ТИП 2)
	м2 
	25

	19
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)  (звукоизоляция 50мм). 

 (ТИП 3)
	м2 
	 3,2

	20
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) (звукоизоляция 50мм). (ТИП 4)
	м2 
	13,2

	21
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) (звукоизоляция 50мм). (ТИП 5)
	м2 
	3,84

	22
	Монтаж стеклянных перегородок RAUM с двойной дверью и матированием
	м2
	16

	23
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу  листами ГКЛ в два слоя (С 626) (звукоизоляция 100мм) (ТИП 10)
	м2 
	 4,8

	24
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ в три слоя. (звукоизоляция 50мм) (ТИП 1)
	м2 
	58,3

	25
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому листами ГКЛ в два слоя (С 625) с дверным проемом. (звукоизоляция 50мм) (ТИП 11)
	м2
	103

	26
	Облицовка стен декоративными панелями 16мм, облицованные шпоном ценных пород дерева H=2100мм
	м2 
	27,04

	27
	Облицовка стен керамической плиткой 300х600мм Brooklyn, светло-бежевая (с декором)
	м2 
	27,04

	28
	Шпатлёвка стен
	м2 
	265,1

	29
	Оклейка стен и перегородок обоями (Обои Tiffany Design Royal Linen, Ткань Sanderson Titania Nissa Parchment, Ткань Harlequin Alexa DOVE)
	м2 
	81

	30
	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.(САРAROL SAMTEX 7 или  аналог) 
	м2 
	152,48

	Полы

	31
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике
	м2
	8,1

	32
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой
	м2
	8,1

	33
	Устройство подстилающих гравийных слоёв
	м3
	0,081

	34
	Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм
	м2
	8,1

	35
	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой с ячейкой 50х50мм
	м2
	8,1

	36
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм
	м2
	8,1

	37
	Монтаж плит керамогранитных, светло-бежевый 450х450мм Brooklyn.
	м2
	8,1

	38
	Монтаж фальшпола, плиты 600х600мм
	м2
	21,6

	39
	Монтаж покрытий из линолеума
	м2
	7,37

	40
	Монтаж плиточного ковролина (500х500мм)
	м2
	210

	41
	Монтаж плинтусов деревянных
	м
	86,87

	Потолок

	42
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112)
	м2
	125,05

	43
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	м2
	26,1

	44
	Шпатлёвка потолков
	м2
	151,15

	45
	Окраска потолков водно-дисперсионными акриловыми составами.( Tikkurila Euro 2 глубокоматовая или  аналог)
	м2
	151,15

	46
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 
	м2
	96,6

	Проемы

	47
	Установка противопожарной металлической двери (двупольная, глухая, 1300х2100 мм)
	шт
	1

	48
	Установка дверных блоков (глухой, однопольный, с наличником, с повышенной звукоизоляцией 1000х2100мм).
	шт
	5

	49
	Монтаж подоконника (Moeller LD-S 30 при продольном соединении 90/135, гранд.венге)
	м
	34,73

	50
	Установка декоративных решеток для радиаторов

	м
	25,1

	51
	Монтаж жалюзи (вертикальные с механическим приводом, цвет WITE/PerL, H=2,28м)
	м
	34,7

	Пожаротушение и противопожарный водопровод

	52
	Установка оросителей, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой
	шт
	33

	53
	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях разъемных.
	м
	70

	54
	Монтаж арматура муфтовой (Муфта "Трубная сварка" 3/4" – 33 шт., Муфта -соединитель со спринклером 3/4" – 33 шт.)
	шт
	66

	Электромонтажные работы + пожарная сигнализация

	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение

	55
	Установка конструкции для установки извещателя
	шт
	13

	56
	Установка извещателей ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.
	шт
	13

	57
	Устанока извещателя ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.
	шт
	2

	58
	Установка громкоговорителя
	шт
	8

	59
	Установка световых настенных указателей
	шт
	3

	60
	Прокладка труб гофрированных ПВХ 
	м
	50

	61
	Монтаж кабеля в трубу гофрированную (Кабель КПСнг(А)FRLS 1х2х1)
	м
	50

	Электромонтажные работы

	62
	Установка светильников :

Светильник LED 41W 3000K Ra80 220V, 900мм (подвес 3м) СЕРЫЙ – 1 шт.
Светильник LED диммируемый 41W 3000K Ra80 220V, 900мм (подвес 3м) СЕРЫЙ – 4 шт.

Светильник LED диммируемый 54W 3000K Ra80 220V, 1170мм (подвес 3м) СЕРЫЙ – 5 шт.
Светильник LED диммируемый 27W 3000K Ra80 220V, 620мм (подвес 3м) СЕРЫЙ – 3 шт.
Светильник подвесной Ktride S ECO 550х445х4000мм 116 W – 2 шт.

Светильник БУСА 1900 108W DOWN WH 3000К (Белым бело) – 4 шт.
	шт
	19

	63
	Установка светильников в подвесных потолках:

Светильник RIMO LED 34W/830 30 гр. с LED модулем и драйвером (БОСМА белый) – 30 шт.
Светильник RIMO LED 34W/830 30 гр. с LED модулем диммируемый (БОСМА белый) – 12 шт.

Светильник встраиваемый FLIPPER LED 25W/830 с модулем и драйвером) (БОСМА белый) – 3 шт.
Светильник HONY Е 2х26W/31 белый – 8 шт.
	шт
	53

	64
	Монтаж светодиодной ленты (Светодиодная лента RT 2-5000 24V 3000К 72W)
	шт
	1

	65
	Монтаж блок питания ARPV-ST24100 PFC (24V, 4.2А, 100W)
	шт
	1

	66
	Монтаж настенного светильника:

Светильник настенный , INSOSPESO WALL CIRCOLO LED, д380х97мм, 11W – 4 шт.

Торшер KTribe F3, 550х445х4000мм 116W (Е27) – 2 шт.
	шт
	6

	67
	Установка выдвижного блока на 4 модуля ( Люк в пол / стол ) латунь Legrand.
	шт
	5

	68
	Монтаж выключателя 1 кл. Legrand белый
	шт
	18

	69
	Монтаж переключателя Legrand белый
	шт
	2

	70
	Монтаж розеток:

Розетка с/з белая Legrand – 54 шт.
Розетка TV  Legrand – 4 шт.
Розетка IT  Legrand – 4 шт.
Розетка с/з Legrand IP44 – 15 шт.
	шт
	77

	71
	Монтаж трубы гофрированной Д=20 мм
	м
	1518

	72
	Монтаж коробки распаячной 100х100 мм
	шт
	80

	73
	Монтаж кабеля ВВГнг LS 3х1,5 мм
	м
	600

	74
	Монтаж кабеля ВВГнг LS 3х2,5мм
	м
	500

	75
	Монтаж кабеля SAT 703
	м
	200

	76
	Монтаж кабеля UTP 5E
	м
	100

	Сантехнические работы

	77
	Монтаж умывальника (умывальник Duravit для мебели с переливом, с плоскостью под смеситель, 1200х480мм, белый или аналог)
	шт
	1

	78
	Монтаж унитаза (Унитаз подвесной Vitra S50 370х620мм, с вертикальным смывом, включая крепление, белый, клавиша - глянцевый хром Sigma 20 или аналог).
	шт
	1

	79
	Монтаж сидения к унитазу Vitra с автоматическим закрыванием, белое или аналог.
	шт
	1

	80
	Монтаж полотенцесушителя электрического 660х510 мм Margarolli или аналог.
	шт
	1

	81
	Установка зеркала Duravit с подсветкой 1200х800х76 мм или аналог
	шт
	1

	82
	Монтаж подвесной тумбочки 1130х448, цвет венге, каштан тёмный или аналог
	шт
	1

	83
	Установка смесителя для умывальника
	шт
	1

	84
	Установка душевой кабины
	шт
	1

	85
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	м
	5

	86
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	м
	5

	87
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	м
	20


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.3. Качество и безопасность поставляемых материалов и оборудования для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.5. Все используемые при производстве работ материалы, изделия  и оборудование поставляются силами Подрядчика и за счет Подрядчика.

5.6. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

5.8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования или изделия.

5.9. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия.

5.10. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

5.14. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов, изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Генерального подрядчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Генерального подрядчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. Все имеющиеся в настоящем Техническом задании ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты или наименования производителей носят лишь описательный характер.

5.15. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием.

5.16. В случаях, когда участником закупки применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Работы должны быть выполнены в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

7.3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

7.4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

7.7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.

7.8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении ремонтных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Обеспечение производства ремонтных, электромонтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Заказчика проверяет объемы и качество выполненных Генеральным подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

10.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения работ, Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100. 

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

11.2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

11.3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ систем электроснабжения и кондиционирования, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

- Технический отчет по измерениям и испытаниям;

- Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

- Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

- Акты индивидуальных испытаний системы кондиционирования;

- Акты комплексных испытаний системы кондиционирования; 

- Технические паспорта систем кондиционирования;

- Акты на скрытые работы;

11.4. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования структурированной кабельной системы (СКС):

- отчет об испытаниях проложенных линий СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

11.4.1. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

11.4.2. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

1. Работы производятся без авансового платежа.

2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

3. Оплата производится после завершения работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 10 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 10 п.2 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.

4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.
6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
- не менее 3 электромонтажников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III;

- не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV;

- не менее 1 специалиста электротехнической лаборатории,  имеющего разряд не ниже IV;

- не менее 15 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III;

- не менее 18 плотников, имеющих разряд не ниже II;

- не менее 3 плиточников, имеющих разряд не ниже III.

8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

10. Условия проведения шумных работ, и работ:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, погрузочно-разгрузочных работ  - разрешено в ночное время и выходные дни, и запрещено в дневное время с 8-00 до 18-00;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

11. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.

12. Производство строительно-монтажных работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

13. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

14. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории ЧУ Госкорпорации «Росатом»  «ОЦКС» не предоставляются.

15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории бизнес-центра по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д. 65, корпус 1., а также в самом здании в период проведения работ по текущему ремонту не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – Техническое задание;

СП – Свод правил;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

СНиП – Строительные нормы и правила.

Приложение 1

План блока помещений директора
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Приложение 2

План блока помещений директора (перегородки)

[image: image12.png]aa00

N
-/
0

(
)

103_6 37an_BAM wac..

800

Feal

==
I

’ o g
® , —
Y &t oo
" r
)
N
> o ®
4 g
12 _ ]
3 &
=
g CrecTsyoue K<
a0 a0 .
» +5k pasmep o6 " m
£ 50, powes s croar S
g ( g
£ ® 0|
® 7. Moeayemorpers crans (0801 ToRGASX METGAINE —T
® P 8. B NepETOPOAKDX 13 MTCOKOPIOND MoeAYCMOTIY =

431X IEDSTODOADK TIDO/IBONTS 10 OGMEPCIA, BHTOAAENSIM OCTORLAKOM PO
G ROCIORLLAWON, COTACORGT C JPHTETOPOM.
sorcTA © csBomOM Knaych yien 1031 9:207.1-14

Sent Items -MouToee

PeasKTVpOBaHHe MpOcHoTpAOKyMeHT UHCTRynenTel Okwo  Crpasica

5 &

awe| | &6 @





[image: image13.png]il 103_6 >Tax_BMI yacTb_nnaH 503804

@afin_PepaKTHposarvie MpocoTp_AOKyNeHT MHCTpynenTel Okwo_Crpasica

=181]

= & [T ® @[ - o [ [ -

[Hepxare ana yeriwerin macuratia een crpaer

CyLLeCTByloLLME BHYTPEHHUE CTEeHbI, NePEroPOAKH, CYLLECTBYIOLME ABEPH

Tin 1. TTEPEropOAKT M3 HMICOKTPTONG C MOBHILLEHHON J8YKOMIOASLIME, 38YKOMIOAILAA S6B, O NEPEKPHITHA AO
NepeKpsITAA, TOALLL 175 MM..

METAAMMIECKME CTOMKM 100 MM, C LLGTOM 600 M,

3 CAOA MNICOKOPTORA C KAXKAO# CTOPOK,

3MOAHEHIE 3BYKOMIOAILMORHOM MANTON LIYMGHET-3KO, TOALL 100 Mm

71N 2. MepEropoAKa M3 MNCOKPTORA C MOBSILLEHHOR 3BYKOMIOAILIMEN, 3BYKOMIOAILIAA S6IB, O NEPEKPHITHA A0
NepeKPsITAR, TOALL. 175 MM.,

METAAMIECKHE CTOMKM 100 MM, C LLGTOM 400 MM,

3 CAOA BAGIOCTOMKOIO [MICOKAPTOHA C KGXKAOH CTOPOHS,

3GNOAHEHME 38YKOUSOAILIIOHHOM NAMION LLIYMGHET-3KO, TOALLL. 100 MA

Tun 3. MepEropoAKa M3 MNCOKAPTOHG, 38YKOMIOAILAS 51lB, OT MEPEKPBITHA AO MEPEKDBITHA,TOALLL. 125 MA,
CTGALHHIE CTOMKM 75 MM, C LITOM 800MM,

2 CAOf MTICOKOPTORA C KAXKAO# CTOPOK,

30MOAHEHIE MVHEPTACBATHO JBYKOMIOASLIAOHHO MAMTOM, TOALLL 50 MM

Tun 4. TlePEropOAKG 13 BAGTOCTOVKOTO THCOKIPTONG, OT MIEPEKPHITHA AO MIEPEKPBITHA, TOALLL 125 MM.,
METGAMHECKME CTOMKN 75 MM., C LIGTOM 400MM.,

2 CAOA BAGTOCTOVKOTO IHICOKAPTOH € KOXKAOH CTOPOHSI,

3GMOAHEHYE MUHEDGACBGTHOM 38KOV3IOASLIMOHHON AMTOR, TOALLL. 50 MM

T4 5. MePEropOAKA U3 NCOKAPTOH, OT MEPEKPHITA AC MEPEKPHITAA, TOALLL. 100 MA

r [ meranamseckme croiky 50 mm., C Wwarom 600mm.,
] 2 CAOA TUNCOKAPTOHA C KKAOH CTOPOHSI,
3IQMOAHEHVE MYHEDGACBGTHOM 38YKOV3OAALIMOHHON MIAWTORM, TOALLL. 50 MM
T1N 6. CE0PHSIE LLEABHOCTEKATHHbIE GE3PAMHbIE NEPETOPOAKM 13 I0KAACHHOTO CTEKAG, HE HOPMMPYEMSIe Mo
; MPEAEAY OTHECTOMKOCTH,

OT YPOBHS 4CTOTO MOAG. AO HI3! MOABECHOIO MOTOAKG 13 TMMICOKTDTOHO,
MPEAYCAMOTPETS CTaABHHIE GAAKM AV NDOCHHMAL YCHAGHKbIN BDYCOM AAR KPETACHIS CTEKAHHBIX N1EPETOPOAK, C
YHETOM TPEBOBHI MOCTGBILIMKA, COFAGCORQTh C OPXMTEKTOPOM.

Tun 10. OBLLMBKA 3 TMMICOKGPTOHG, OT NEPEKPDBITHA AD MEPEKPLITHA, TOALLL 138mMm,
r METOAAMHECKHE CTOMKM 100 MM C LIGTOM £00-600 MM,
3 CAOS BAGIOCTOMKOIO IMINCOKAPTOHA C OAHOM CTOPOHS,
3QMOAHEHME MUHEPGAOBATHOIM 3BYKOMIOASLIVIOKHOIM MAMTOM, TOALLL 50 MM

Tin 1. OBLLIMEK 113 TUICOKPTOHG, OT NEPEKPAITAA AO NEPEKDBITHA, TOALLL 100MM,
? METGAAUHECKIE CTOMKM 75 MM C LLIGTOM 400-600 MM,

2 CAO# IMNCOKAPTOHG C OAHOM CTOPOHI,

3MOAHEHE MUHEPGAOBATHORM 3BYKOMIOASLVIOHOF MAMTOM, TOALLL 50 MM

Ti 12. OBLLIMEKG 113 BAGTOCTORKOTO IMNCOKAPTOHG, OT NEPEKDBITAA AQ NEPEKDBITHA, TOALLL 100MM,
METGAAMHECKIE CTOVKIA 75 MM C LLGTOM 400MM,

2 CAOS BAGIOCTOMKOTO THNCOKOPTOHA C OAHOM CTOPOHE,

3MOAHEHME MUHEPGACBATHOM 3BYKOMIOASLIMOHHOM MAMTOR, TOALLL 50 MM

PasMep, 0BO3HAHTIOLLIMI OTNPABHYIO TOUKY AT LEMOHKM ABEPb TAYXQS MPOTMEONIOXAPHAR
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Приложение 3

План помещений 5 и 6 эт. (перегородки)

Кабинет 505 
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Кабинет 510-513

                                                            Демонтаж                                                                                   Монтаж
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                            Кабинет 530 (Кофе-поинт)                                                                        Кабинет 534, 535
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                             Кабинет 537                                                                                                           Кабинет 538
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                                              Кабинет 541                                                                                                   Кабинеты 615-617
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                                         Кабинет 626                                                                                                                    Кабинет 634
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Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ О.А. Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	ВЕИО-И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А. Ханыков
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	ВЕИО-И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А.Ханыков
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

ВЕИО-И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________О.А. Ханыков
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


1400





4150








