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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Проведение СМР по устройству фундаментов, планировке, устройству дорог и подпорной стенки для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству работ, услуг:
Объект строительства расположен внутри охраняемой территории института.  Длина периметра объекта строительства, на котором необходимо выполнять строительно-монтажные работы, предусмотренные техническим заданием, около 800 метров. Ширина – около 20 метров. 

Данным ТЗ предусмотрено: очистка оснований, укладка асфальтобетонной смеси толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке, укатка, вырубка образцов и заделка вырубок.

Укладку асфальтобетонных смесей следует осуществлять асфаль​тоукладчиком и, как правило, на всю ширину.

В исключительных случаях допускается укладка смесей в нижний слой покрытия и в основание автогрейдером. При этом вдоль краев слоя следует устанавливать упорные брусья.

В местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка.

При укладке горячих, теплых и холодных (в горячем состоянии) асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщина укладываемого слоя должна быть на 10-15 % больше проектной, а при укладке автогрей​дером или ручной укладке - на 25-30 %.
Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны оси дороги.

В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать либо обмазывать битумом или битумной эмульсией. При укладке в конце укатываемой полосы упорной доски край обрубать не следует.

При приготовлении асфальтобетонной смеси следует контролиро​вать:

постоянно - температуру битума и минеральных материалов, а темпера​туру готовой асфальтобетонной смеси - в кузове каждого автомобиля-самосвала;

не реже одного раза в смену - качество смеси по ГОСТ 9128-84 и ГОСТ 12801-84 и битума по ГОСТ 11501-78 и ГОСТ 11503-74;

не реже одного раза в 10 смен - качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ 9128-84.

Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в установленном порядке.
В процессе устройства покрытия следует контролировать:

температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси в каждом авто​мобиле-самосвале;

постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений уклады​ваемых полос;

качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 м2 покрытия по ГОСТ 9128-84 и ГОСТ 12801-84, а также прочность сцепления слоев покрытия.

Вырубки или керны следует отбирать в споях из горячих и теплых асфальтобетонов через 1 - 3 сут после их уплотнения, а из холодного - через 15-30 сут на расстоянии не менее 1 м от края покрытия.

В процессе работ по строительству асфальтобетонных покрытий следует вести журналы лабораторного контроля качества исходных мате​риалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, темпера​туры смеси на месте приготовления и укладки и журнал укладки и уплотнения смеси по сменам.
Технические требования.

Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р50597-93; СНиП 2.05.02.-85; СНиП 3.06.03-85; ВСН 24-88.

Условия производства работ:

- Работы производятся на территории действующего предприятия к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15, К=1,2 т.к. дорога расположена между существующими ограждениями, ширина дороги 3м, без наличия разворотных площадок движение транспорта возможно только в одном направлении.

- Работы проводятся с соблюдением ТСП до набора максимальной прочности технологических процессов. 

         2.1. Содержание работ и краткие технические требования.

         Цель работы – планировка территории, устройство покрытия пожарной автодороги,  контрольно-следовой полосы и тропы обслуживания,  реконструкция покрытия автодороги, а также устройство подпорной стенки и фундаментов под распашные ворота, портальные радиационные мониторы и модульное КПП по периметру здания №180.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество 

	I
	Генеральный план. Подготовительные работы
	
	

	1. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных


	100 м3
	0.05

	2. 
	Разборка покрытий и оснований щебеночных


	100 м3
	0.22

	3. 
	Погрузочно-разгрузочные работы: мусор строительный с погрузкой транспортерами: погрузка


	т
	105.4

	4. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние, км:10, класс груза 1
	т
	105.4

	II
	Генеральный план. Земляные работы
	
	

	1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	1.04

	2.
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1


	1000 м3
	1.04

	3.
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой грунтом


	100 м2
	2

	4.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2


	1000 м3
	0.765

	5.
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1


	1000 м2
	3.47

	     III
	Генеральный план. Устройство покрытия пожарной автодороги (тип 1)
	
	

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы


	100 м3
	4.45

	2
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2


	100 м3
	5.34

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка


	100 м3
	0.445

	4
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см


	1000 м2
	2.22

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3


	1000 м2
	2.22

	6
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях


	100 м
	7.6

	IV
	Генеральный план. Устройство КСП (тип 2)
	
	

	1
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных


	1000 м2
	3.34

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня


	100 м3
	3.4178

	V
	Генеральный план. Устройство покрытия тропы обслуживания (тип 3)
	
	

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы


	100 м3
	1.15

	2
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.752

	3
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	14.15

	VI
	Генеральный план. Реконструируемое покрытие автодорог (тип 4)
	
	

	1
	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня


	1000 м2
	1.05

	2
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3


	1000 м2
	1.05

	3
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках


	100 знаков
	0.14

	VII
	Конструкции железобетонные. Устройство подпорной стенки
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2


	1000 м3
	0.085275

	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1


	100 м3
	0.54

	3
	Устройство основания под фундаменты гравийного


	1 м3
	2.7

	4
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм
	100 м3
	0.1998

	5. 
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	100 м2
	0.64

	6. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2
	0.64

	7. 
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок


	100 м
	0.045

	8. 
	Устройство основания под фундаменты щебеночного


	1 м3
	1.62

	9. 
	Прим. Устройство бетонной отмостки


	100 м3
	0.025

	VIII
	Конструкции железобетонные
	
	

	1
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	19.5

	2
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	0.15

	3
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	1

	4
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	13.2

	5
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	0.12

	6
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	0.6

	7
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	6.6

	8
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	0.06

	9
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	0.27

	10. 
	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	8.4

	11. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	0.24

	12. 
	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0.12

	13. 
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	1.5

	14. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0.87

	15. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	1.7

	16. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3
	0.087

	17. 
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т
	0.424

	18. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0.424

	19. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.05

	20. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0.36

	21. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0.87

	22. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	1.7

	23. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3
	0.087

	24. 
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т
	0.424

	25. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0.424

	26. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0.36

	27. 
	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	48

	28. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	2.4

	29. 
	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0.48

	30. 
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	4.8

	31. 
	Установка закладных деталей весом до 4 кг


	1 т
	0.302

	32. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	1.482

	33. 
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре бетоном
	1 м3
	3

	34. 
	Обетонирование колонн


	1 м3
	2.4

	35. 
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т
	0.594

	36. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0.2232

	37. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.33

	38. 
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная
	100 м2
	0.6

	39. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.052

	40. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

 т.ч. п.3.187
	100 м3
	0.27

	41. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного


	1 м3
	13

	42. 
	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т

	100 шт.
	0.14

	43. 
	Установка блоков наружных стен массой до 1 т

	100 шт.
	0.41

	44. 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	0.011

	45. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0.77

	46. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2
	0.2

	47. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного

	100 м3
	1.8

	48. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх
	1 м3
	0.027

	49. 
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок
	100 м
	0.042

	50. 
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200»
	100 м2
	0.023

	51. 
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т
	0.0495

	52. 
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т
	0.0495

	53. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
	100 м2
	0.045

	54. 
	Устройство основания под фундаменты щебеночного

	1 м3
	2.8

	55. 
	Устройство бетонной подготовки

	100 м3
	0.028

	56. 
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 2 т
	1 шт.
	3

	57. 
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	144

	58. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного

	1 м3
	1.6

	59. 
	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	1.808

	60. 
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	9.6

	61. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0.24

	62. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного

	1 м3
	9.8

	63. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3
	0.05

	64. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	1.8

	65. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного

	1 м3
	45.6

	66. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3
	0.52

	67. 
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	57.2

	68. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного

	1 м3
	2.6

	69. 
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	7.8

	70. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного

	1 м3
	0.06

	71. 
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	0.36

	72. 
	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м
	14.4

	73. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного

	1 м3
	0.2

	74. 
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3
	1.68

	75. 
	Демонтаж чугунных люков

	1 люк
	3

	76. 
	14.4

	10 м3
	0.2

	77. 
	0.2

	1 шт.
	3

	78. 
	1.68

	100 м3
	3.155

	79. 
	3

	100 м3
	2.87

	80. 
	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах
	1000 м3
	0.232


    2.2.  Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю):

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Смету на сумму заявленного предложения.

Строительство выполняется только юридическими лицами, имеющими:

-  лицензию на строительство автомобильных дорог III-IV категории. 

-  свидетельство СРО о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел III п.25.4, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.

Условия производства работ.

Работы проводятся в 1 смену, в светлое время суток.

Механизация.

Строительные работы проводятся строительной техникой и механизмами подрядчика.

Требования безопасности.

Материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.
         2.3.  Результаты работы.

Результатом работы является выполнение всех работ согласно п. 2.1 данного технического задания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93. 

Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, акта приемки законченного оснащением локальной зоны здания №180 в составе СФЗ ОАО «ГНЦ НИИАР», справок КС-2, КС-3 и исполнительной документации.

          Результаты работы представляются Заказчику в виде отчетных материалов в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать: три напечатанных оригинальных экземпляра, сертификаты качества материалов.
        3.  Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: затраты Поставщика на проведение строительных и монтажных работ, страхование, налоги и другие обязательные платежи. 
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней  после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Место выполнения работ
Место выполнения работ или оказания услуг: Ульяновская обл., г. Димитровград-10, на территории здания № 180 ОАО «ГНЦ НИИАР».
        6. Сроки выполнения работ/оказание услуг:
Начало проведения работ – с момента подписания договора. Срок выполнения работ – 10 рабочих дней. Окончание проведения работ – с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Начальник управления строительства                                                                       С.А. Зинов
