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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-60.11 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,№2. Разработка и верификацию постоянно действующей модели (геофильтрационной, геомиграционной) на район и площадку размещения АЭС по  «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку и верификацию постоянно действующей модели (геофильтрационной, геомиграционной) на район и площадку размещения АЭС по  «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС» .

1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по проектуАЭС-2006.

1.2. Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС,  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №7 от 22.03.2011

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Разработка и верификация постоянно действующей модели (геофильтрационной, геомиграционной) на район и площадку размещения АЭС по  «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС» .


	С момента заключения договора

-

20.11.2011.
	Технический отчет



	I этап

Сбор, систематизация, анализ материалов комплексного изучения параметров окружающей среды, влияющих на параметры модели. Оцифровка базы данных и формирование. Разработка и согласование концепции модели.
	С момента заключения договора

-

25.09.2011.
	Промежуточные материалы

	II этап

Построение гидрогеологической геофильтрационной модели района размещения Нижегородской АЭС  для территории междуречья р. Оки и Теши. 

Построение гидрогеологический (геофильтрационной и геомиграционной) моделей территории площадки строительства Нижегородской АЭС. 

Обоснование контролируемых компонентов и их параметров, характеризующих состояние и динамику карстовых процессов.

Составление и выпуск технического отчета.


	26.09.2011 – 20.11.2011
	Технический отчет




2. Цель и задачи проведения работы

2.1 Целевое назначение работ

Создание постоянно действующей гидрогеологической модели (ПДМ) территории размещения площадки строительства Нижегородской АЭС – цифровой основы для оценки и прогноза воздействия изменения гидрогеологической обстановки на активизацию карстовых процессов а также для оценки и прогноза влияния Нижегородской АЭС на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации АЭС.

2.2 Задачи работ

2.2.1 Оценка геолого-гидрогеологических условий междуречья р.Оки и р.Теши:

- изучение естественных факторов формирования режима подземных вод;

- анализ данных по отбору подземных вод и моделирование техногенных воздействий формирование режима подземных вод;

- изучение баланса и условий формирования запасов подземных вод;

- изучение взаимосвязи подземных вод четвертичного, уржумского, нижнеказанского и сакмарского водоносных горизонтов, а также подземных и поверхностных вод.

2.2.2 Построение гидрогеологической геофильтрационной модели района размещения Нижегородской АЭС  для территории междуречья р. Оки и Теши.

2.2.3  Построение гидрогеологический (геофильтрационной и геомиграционной) моделей территории площадки строительства Нижегородской АЭС.

2.2.4 Обоснование контролируемых компонентов и их параметров, характеризующих состояние и динамику карстовых процессов.

3. Состав и содержание работ

3.1. Содержание работ

Работы по созданию постоянно действующей модели (геофильтрационной, геомиграционной) на район и площадку размещения АЭС включают в себя:

3.1.1 Создание постоянно действующей гидрогеологической геофильтрационной модели района размещения Нижегородской АЭС (междуречья р.Оки и р.Теши) на масштабе 1:50 000.

Для выполнения корректных расчетов по Нижегородской АЭС внешние контуры модели  должны быть отодвинуты за пределы ожидаемой зоны влияния АЭС.

Западная и северная границы модели должны проходить по р.Оке, являющейся областью разгрузки основных водоносных горизонтов. Южная граница должна проходить по рекам Теша и Сережа, также являющихся областью разгрузки основных водоносных горизонтов. Восточная граница отодвинута восточнее зоны разломов и проходит с севера от р.Оки на юг по рекам Марца и Илимдиг в местах, наиболее приближенных к водоразделу подземных вод. Общая площадь моделируемой области составит 500 км2. Шаг сетки модели составит 500х500 м по всей площади исследований.

- формирование фактографической базы данных для создания и подготовки гидрогеологической геофильтрационной модели;

- формирование картографической базы данных для создания и подготовки гидрогеологической геофильтрационной модели;

- разработка и построение региональной гидрогеологической геофильтрационной модели;

- решение обратной стационарной задачи на гидрогеологической геофильтрационной модели для оценки гидрогеологических условий района размещения Нижегородской АЭС (территория междуречья р.Оки и р.Теши).
3.1.2 Создание постоянно действующих геофильтрационной и геомиграционной моделей – врезок участка размещения площадки строительства Нижегородской АЭС (на масштабе 1:5 000). Общая площадь моделируемой области составит 5 км2. Шаг сетки модели составит 50х50 м по всей площади исследований.

- разработка и построение гидрогеологической геофильтрационной модели-врезки;

- решение прогнозной и оптимизационной геофильтрационных задач на модели-врезке;

- разработка и построение гидрогеологической геомиграционной модели-врезки;

- решение прогнозной и оптимизационной геомиграционных задач на модели-врезке;

- обоснование контролируемых компонентов окружающей среды, их параметров и характеристик, которые определяют состояние и влияют на динамику карстовых процессов.

4. Материалы, представляемые Заказчиком

- данные инженерно-геологического, гидрогеологического и карстологического обследования района размещения Нижегородской АЭС (территория междуречья р. Ока и Теша) и площадки строительства;

- абсолютные отметки поверхности земли;

- абсолютные отметки уровней поверхностных вод;

- абсолютные отметки уровней подземных вод (по состоянию на начало 2011 года и среднегодовые значения);

- абсолютные отметки дна водотоков и водоемов;

- абсолютные отметки кровли водоносных горизонтов;

- коэффициент проводимости моделируемых водоносных горизонтов;

- коэффициент перетекания разделяющих слабопроницаемых толщ;

- коэффициент проводимости подрусловых отложений;

- расходы действующих водозаборов;

- абсолютные отметки выхода родников и участков высачивания;

- абсолютные отметки и линии дренажа;

- коэффициент проводимости источников и дрен;

- интенсивность инфильтрационного питания;

- расходы поверхностных водотоков по различным створам;

- схема Генплана площадки строительства АЭС с указанием абсолютных отметок глубины заложения и типа фундаментов и положением водонесущих коммуникаций;

- технические характеристики режима эксплуатации водонесущих объектов АЭС с указанием возможного объема и химического состава утечек.

5. Ожидаемые результаты работ

По результатам проведенных исследований создается постоянно действующая двухуровневая модель территории расположения Нижегородской АЭС. Данная модель будет отображать гидродинамическую и гидрохимическую обстановку подземных вод, а также прогнозировать изменения данной обстановки во времени при строительстве и эксплуатации Нижегородской АЭС. 

Модель должна позволять выполнять прогнозы миграции с подземными водами радионуклидов с учетом сорбционных особенностей грунтов.

Модель должна позволять выполнять для стройплощадки расчеты дренажей и водопонижения на период сооружения подземных частей зданий АЭС.

Результаты моделирования должны позволять прогнозировать изменение гидродинамической обстановки территории в результате неконтролируемого отбора подземных вод другими недропользователями и междуречье рек Оки и Теши. 

Своевременное выявление и устранение неблагоприятных факторов позволит моделировать и прогнозировать динамику карстовых процессов.
6. Материалы и документация, передаваемые Заказчику
Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором приведены все результаты выполненных работ.

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 «Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

Документация передается Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась.

К передаваемой постоянно действующей модели должно прикладываться «Руководство пользователя».

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объеме в соответствии с требованиями Календарного плана.
7. Требования нормативных документов, требования которых должны выполняться при проведении работ.

1. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

2. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.

3. СП 33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик.

4. РД 153-34.1-21.325-98. Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых станциях.
