
ДОГОВОР № ______________

г. Москва





 « ____»  _____________201__г.   

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице заместителя Директора - Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова В.А., действующего на основании Доверенности от 01.07.2013 №Д-163-13, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее ‑ Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по __________________________________________________________согласно Техническому заданию (Приложение №1) (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, в порядке и сроки, установленные Договором и Календарным планом (Приложение №2).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами или с помощью субподрядчиков, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта, указанного в Техническом задании.
1.4. Основанием для заключения Договора является: __________________________ 
2. права и Обязанности сторон
2.1.  Обязанности и права Подрядчика
2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством и в сроки, в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с Техническим заданием и  действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. В случае, если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком. В случае невозможности и/или нецелесообразности замены материалов и/или оборудования, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать разницу в стоимости заявленных материалов и/или оборудования и фактически использованных из причитающегося Подрядчику вознаграждения либо направить Подрядчику требование о возмещении такой разницы. Такое требования Подрядчик обязан исполнить в течение пяти рабочих дней с момента его получения.
2.1.4. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.

2.1.5. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.1.6. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.
2.1.7. Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые документы, перечисленные в Техническом задании. В случае отсутствия необходимых для выполнения работ документов Договор считается незаключенным.
2.1.8. Подрядчик обязан провести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ (в том числе скрытых), конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика. В случае, если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования или произведет, но без уведомления Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести/повторно произвести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика, в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика.
2.1.9. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.
В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком, данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.
2.1.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 
2.1.11. Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства и требования режима, действующего на территории Заказчика.

2.1.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика либо третьих лиц, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.
2.1.13. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента окончания Работ (этапа Работ), принять их в порядке, предусмотренном Договором, или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.

2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты (Приложение №4).
2.2.3. Заказчик обязан ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах
2.2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно – хозяйственную деятельность.
2.2.5. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 

2.2.6. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 
2.2.7. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 
2.2.8. Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение Работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении Работ в письменной форме направляется Подрядчику за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления Работ.
2.2.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК выполнения И СДАЧИ-ПРИЕМКИ работ
3.1. Подрядчик организует и выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом. Необходимость подготовки сметы, состав и содержание технической документации, необходимых для выполнения Работ, а также порядок их подготовки и предоставления (кем предоставляется и в какой срок) определяется в Техническом задании.
3.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать Техническому заданию и действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. При приемке Работ (этапа Работ) Заказчиком производится оценка качества Работ (этапа Работ). В случаях, когда Работы (этап Работ) выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 
3.2. Подрядчик обязан за 5 (пять) рабочих дней письменно известить Заказчика о дате окончания Работ (этапа Работ) и готовности к сдаче-приемке Работ (этапа Работ).

3.3. Приемка Работ (этапа Работ) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ (этапа Работ). 
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 
3.5. Работы (этап Работ) считаются принятыми после подписания отчетных документов по Работе (этапу Работ), указанных в Календарном плане.
3.6.  Работы в целом считаются принятыми после подписания Сторонами  Акта сдачи-приёмки  выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) последнего этапа Работ.
3.4. В случае непредоставления Подрядчиком отчетных документов, указанных в календарном плане и/или Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3)  Работы (этап Работ) считаются невыполненными до момента предоставления всех необходимых документов и Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3).
3.5. Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ (этапа Работ) считается дата подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (этапа Работ) (унифицированная форма №КС-2).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Работ (этапов Работ) (Цена Договора) и порядок оплаты указаны в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты.  
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.
4.3. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены договора, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 100 (сто) процентов, Подрядчику 0 (ноль) процентов.
4.4. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане.
5.2. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе осуществить их приемку.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Срок гарантии на выполненные Работы определяется Техническим заданием.
6.2.  Гарантия качества результата Работ распространяется на всё, составляющее результат Работ.
6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ (этапа Работ) по Договору, а также иных сроков, установленных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате за Работы.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается:
8.1.1. по соглашению Сторон;
8.1.2. в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания Работ (этапа Работ) более чем на 10 (десять) календарных дней, а также в иных предусмотренных Договором случаях. При этом Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней письменно уведомляет Подрядчика о расторжении Договора, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора;
8.1.3. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если Подрядчик входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 9.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 9.2:
9.2. 
Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе

11.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

11.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

11.4. Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 11.1.-11.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. 12.3.  Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

12.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания. 

12.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

12.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

12.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

12.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:

Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;

Приложение №3 – Соглашение о договорной цене и порядке оплаты;

Приложение №4 – Соглашение по охране труда;

Приложение №5 – Особые условия.
14. адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:



	Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, 

г. Москва,Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

К/с. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОКАТО: 45286565000
	

	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора- 

Генерального конструктора 

по экономике и финансам 
____________________ В.А. Зубаков
МП
	ПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


Приложение № 1
к Договору №________________

от «_____» ___________  201__г.
Техническое задание 
на строительство складского некапитального (временного) сооружения. 

1. Полное наименование работ

Строительство складского некапитального (временного) сооружения на территории ОАО «НИКИЭТ», по адресу: г.Москва, Малая Красносельская, д. 2/8, между корпусами 5, 6, 7, в соответствии с прилагаемой Проектной документацией № ПП.ПД.130813/1, 
Объемы и характеристики выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых материалов.
	№

п/п
	Наименование материалов и работ
	Единица

измерен.
	Количество
	ЦЕНА

без НДС,

руб.
	 НДС,

руб.
	СУММА с НДС, руб.
	Сроки выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Земляные работы
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	куб.м.
	257,15
	
	
	
	

	2. 
	Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3
	куб.м.
	367,36
	
	
	
	

	3. 
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2
	куб.м.
	110,21
	
	
	
	

	4. 
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	куб.м.
	110,21
	
	
	
	

	5. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км

	т.
	680
	
	
	
	

	Конструкции ниже отметки 0.00
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	кв.м.
	37
	
	
	
	

	7. 
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 до толщ 50мм К=3
	кв.м.
	111
	
	
	
	

	8. 
	Монтаж колонн одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов
	т.
	4,07
	
	
	
	

	9. 
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б»
	т.
	2,723
	
	
	
	

	10. 
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками 
	т.
	1,347
	
	
	
	

	11. 
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	шт.
	40
	
	
	
	

	12. 
	Анкерные болты
	шт.
	40
	
	
	
	

	13. 
	Усиление монолитными бетонными обоймами колонн
	куб.м.
	0,945
	
	
	
	

	14. 
	Устройство набетонки
	куб.м.
	20,72
	
	
	
	

	15. 
	Укладка балок опорных длиной до 6 м
	шт.
	19
	
	
	
	

	16. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	кв.м.
	154,56
	
	
	
	

	17. 
	Гидроизоляция  горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	кв.м.
	28,8
	
	
	
	

	18. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

	кв.м.
	88,618
	
	
	
	

	19. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (за два раза) 

	кв.м.
	88,618
	
	
	
	

	20. 
	Огнезащита металлических поверхностей

	кв.м.
	88,618
	
	
	
	

	Конструкции выше отметки 0.00
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	куб.м.
	26,496
	
	
	
	

	22. 
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	кв.м.
	66,24
	
	
	
	

	23. 
	Улучшенная штукатурка фасадов 
	кв.м.
	66,24
	
	
	
	

	24. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	кв.м.
	66,24
	
	
	
	

	25. 
	Окраска фасадов с земли и лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая
	кв.м.
	66,24
	
	
	
	

	26. 
	Монтаж фахверка
	т.
	3,3116
	
	
	
	

	27. 
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б»
	т.
	2,1784
	
	
	
	

	28. 
	Анкерный болт
	шт.
	32
	
	
	
	

	29. 
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками 
	т.
	1,1332
	
	
	
	

	30. 
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	т.
	0,238
	
	
	
	

	31. 
	Сталь угловая равнополочная
	т.
	0,238
	
	
	
	

	32. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	кв.м.
	70,8944
	
	
	
	

	33. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ( за два раза) 
	кв.м.
	70,8944
	
	
	
	

	34. 
	Огнезащита металлических поверхностей
	кв.м.
	70,8944
	
	
	
	

	Стены
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	кв.м.
	256,8
	
	
	
	

	36. 
	Сэндвич-панели трехслойные стеновые с обшивкой стальными листами  типа Ruukki или аналог
	кв.м.
	183,35
	
	
	
	

	37. 
	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, типа Ruukki или аналог
	кв.м.
	72,46
	
	
	
	

	38. 
	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм типа Ruukki или аналог
	шт.
	3
	
	
	
	

	39. 
	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм типа Ruukki или аналог
	шт.
	3
	
	
	
	

	40. 
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т.
	0,7010
	
	
	
	

	41. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ( с двух сторон) 
	кв.м.
	256,8
	
	
	
	

	42. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ( за два раза с двух сторон) 
	кв.м.
	256,8
	
	
	
	

	43. 
	Огнезащита металлических поверхностей ( с двух сторон)
	кв.м.
	256,8
	
	
	
	

	Кровля
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т
	т.
	4,655
	
	
	
	

	45. 
	Трубы стальные квадратные размером 100х100 мм
	м.
	155,703
	
	
	
	

	46. 
	Трубы стальные квадратные размером 80х80 мм
	м.
	154,326
	
	
	
	

	47. 
	Сталь угловая неравнополочная
	т.
	0,043
	
	
	
	

	48. 
	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса «А» из стали С375 толщиной до 14 мм
	т.
	0,385
	
	
	
	

	49. 
	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной 
	т.
	0,179
	
	
	
	

	50. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	т.
	5,0856
	
	
	
	

	51. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (элементы покрытия)
	т.
	0,9122
	
	
	
	

	52. 
	Трубы стальные квадратные размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм
	м.
	22,6
	
	
	
	

	53. 
	Сталь угловая равнополочная, шириной полок 63-63 мм
	т.
	0,2614
	
	
	
	

	54. 
	Сталь угловая равнополочная, размером 70х70 мм
	т.
	0,3960
	
	
	
	

	55. 
	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м
	кв.м.
	354,7
	
	
	
	

	56. 
	Сэндвич-панели многослойные кровельные с обшивкой из профильного настила типа Ruukki или аналог
	кв.м.
	361,794
	
	
	
	

	57. 
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т.
	0,9683
	
	
	
	

	58. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ( с двух сторон) 
	кв.м.
	354,7
	
	
	
	

	59. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ( за два раза с двух сторон)
	кв.м.
	354,7
	
	
	
	

	60. 
	Огнезащита металлических поверхностей ( с двух сторон)
	кв.м.
	354,7
	
	
	
	

	61. 
	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия, прим. установка козырька над запасным входом)
	кв.м.
	1
	
	
	
	

	62. 
	Сталь листовая с профилированной кромкой, размер 0,6х570х1000 мм
	т.
	0,00782
	
	
	
	

	63. 
	Устройство желобов настенных
	м.
	74,2
	
	
	
	

	64. 
	Установка воронок водосточных
	шт.
	6
	
	
	
	

	65. 
	Навеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	м.
	144
	
	
	
	

	Проемы
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	кв.м.
	4,05
	
	
	
	

	67. 
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	т.
	0,8
	
	
	
	

	68. 
	Ворота двустворчатые с калиткой утепленные 
	комплект
	1
	
	
	
	

	69. 
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т.
	0,002
	
	
	
	

	70. 
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	кв.м.
	2,1
	
	
	
	

	71. 
	Дверь противопожарная металлическая однопольная, размером 900х2100 мм
	шт.
	1
	
	
	
	

	72. 
	Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр до 800 мм (вентиляционные решетки)
	комплект
	2
	
	
	
	

	73. 
	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом 
	шт.
	2
	
	
	
	

	74. 
	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (панель для ввода инженерных коммуникаций)
	кв.м.
	1
	
	
	
	

	75. 
	Вставки переплетов оконных для инженерных коммуникаций с отверстиями 
	шт.
	1
	
	
	
	

	76. 
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т.
	0,00895
	
	
	
	

	Пол
	
	
	
	
	
	

	77. 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	куб.м.
	220,5
	
	
	
	

	78. 
	Полив водой основания под полы промышленных цехов
	кв.м.
	315
	
	
	
	

	79. 
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	куб.м.
	63
	
	
	
	

	80. 
	Устройство полов бетонных толщиной 150 мм
	кв.м.
	315
	
	
	
	

	81. 
	Армирование пола 2-мя сварными сетками
	т.
	2,8505
	
	
	
	

	82. 
	Устройство плинтусов цементных
	м.
	68
	
	
	
	

	83. 
	Разгрузка при автомобильных перевозках гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами)
	т.
	110,25
	
	
	
	

	84. 
	Разгрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	т.
	352,8
	
	
	
	

	85. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км
	т.
	463,05
	
	
	
	

	Отмостка
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Устройство засыпки опорных балок песком
	куб.м.
	8,832
	
	
	
	

	87. 
	Устройство оснований из щебня однослойных
	кв.м.
	74,8
	
	
	
	

	88. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 8 см
	кв.м.
	74,8
	
	
	
	


В объем строительно-монтажных работ также включается:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.

· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора Подрядчиком.

Смета на строительные работы составляется по сборникам ФЕР 2009 (составление сметы рекомендуется проводить в программе Атом-смета).

2. Чертежи, изображения
[image: image1.emf]
Строительно-монтажные работы необходимо проводить в соответствии с Проектной документацией № ПП.ПД.130813/1 Строительство складского некапитального (временного) сооружения, на территории ОАО «НИКИЭТ», по адресу: г.Москва, Малая Красносельская, д. 2/8.

4. Требования к качеству материалов

Материалы, применяемые при строительно-монтажных работах, должны соответствовать Проектной документации № ПП.ПД.130813/1 строительства складского некапитального (временного) сооружения, на территории ОАО «НИКИЭТ», по адресу: г.Москва, Малая Красносельская, д. 2/8, а также требованиям, приведенным в таблице:

	№ пп
	Оборудование и материалы
	Технические характеристики

	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Ед. измер.

	1
	Сэндвич-панель кровельная
	Длина (L), мм
	3 000-12 000
	кв.м.

	
	
	Ширина (В), мм Т
	1 000 - 1 200
	

	
	
	Толщина (Н), мм
	150
	

	
	
	Цвет сэндвич-панели
	Серый и его оттенки
	

	
	
	Сопротивление теплопередаче Rreq м2 °С/Вт
	

	
	
	Градусо- сутки отопительного
периода
	не менее 2000 

не более 12 000
	

	
	
	Допустимые коэффициенты надежности и перегрузки 

панелей:
	

	
	
	Постоянные нагрузки под воздействием собственного веса
	не менее 1,35
	

	
	
	Воздействие разных температур
	не менее 1,2
	

	
	
	Склонность материала сердечника к ползучести
	не менее 1,5
	

	
	
	Сдвиг материала сердечника
	не менее 2,0
	

	
	
	Раздавливание внутреннего сердечника
	не менее 1,25
	

	
	
	Несущая способность, при равномерно распределенных нагрузках, (кг/м2)
	от 92 до 1881
	

	
	
	Толщина металлических обшивок принято
	не менее 0,6 мм.
	

	
	
	Допускаемый прогиб принят:
	не более L/200 пролета
	

	
	
	Пожаростойкость кровельных панелей
	

	
	
	Предел огнестойкости
	от RE 15 до RE 30
	

	
	
	Класс пожарной опасности
	не менее K1 (15)
	

	
	
	Группа горючести
	не менее Г2
	

	
	
	Группа воспламеняемости
	не менее В1
	

	
	
	Дымообразуящая способность
	не менее Д3
	

	
	
	Группа по токсичноси продуктов горения
	не менее Т2
	

	
	
	Группа распространения пламени по поверхности
	не менее РП1
	

	2
	Конструкции стальные 
	Несущие фермы
	типа Т67 вида R (вар. N)
	т.

	
	
	Вспомогательные фермы
	типа Т29 вида Т,
	

	
	
	
	типа Т39 вида Q и Т
	

	
	
	Подъемные системы
	типа STT-52
	

	
	
	Распределенная нагрузка
	до 20000 кг
	

	
	
	Максимальная ветровая нагрузка
	до 28 м/с*
	

	
	
	Вес конструкции
	до 14550 кг
	

	3
	Сэндвич-панель стеновая
	Длина (L), мм
	3 000 - 8 000
	кв.м.

	
	
	Ширина (В), мм Т
	1 000 -1 200
	

	
	
	Толщина (Н), мм
	100
	

	
	
	Цвет сэндвич-панели
	Серый и его оттенки
	

	
	
	Толщина металла, мм
	0,50-0,70
	

	
	
	Поверхность металла 
	профилированная или  гладкая
	

	
	
	Коэффициент теплопроводности, Вт/м К
	не более 0,022
	

	
	
	Коэффициент термического сопротивления
	не менее 9,52
	

	
	
	Звукоизоляция, dB
	не менее 35
	

	
	
	Предел огнестойкости стеновых панелей
	EI15
	

	
	
	Минимальная плотность (в ядре), кг/м3
	≥ 38,6
	

	
	
	Напряжение сжатия при 10% деформации, кПа
	не менее 183,5
	

	
	
	Разрушающее напряжение при изгибе, кПа
	не менее 330
	

	
	
	Величина прогиба в момент разрушения, мм
	не более 13,2
	

	
	
	Водопоглощение за 24 часа, %
	≤ 1,6
	

	
	
	Прочность сцепления ППУ с листами при равномерном отрыве
	отрыв по пене
	

	4
	Краска огнезащитная 
	Используемая краска должна повысить огнестойкость поверхности, обеспечить четвертую группу огнезащитной эффективности. Краска должна обеспечить высокие физико-механические показатели: высокую прочность при ударе, хорошую эластичность, высокую адгезию и влагоустойчивость. 
Массовая доля нелетучих веществ, % 72-76;

Плотность, г/см2, не менее 1,28; 

Предел распространения пламени по кабелю с покрытием
не более 1,5 м;
Цвет - белый, возможна колеровка, в серых тонах, согласно каталогам цвета RAL, NCS, «Московская палитра», который согласовывается с Заказчиком. Внешний вид покрытия - матовая поверхность
Срок службы покрытия в помещении не менее 25 лет.
	кг.

	5
	Бетон тяжелый
	Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси, %, для бетона
	куб.м.

	
	
	Однослойные и верхний слой двухслойных покрытий
	не менее 5 не более 7
	

	
	
	Нижний слой двухслойных покрытий
	не менее 3 не более 5
	

	
	
	Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси, %, при В/Ц
	

	
	
	Менее 3,41
	не менее 1 не более 3
	

	
	
	0,41 - 0,50
	не менее 2 не более 4
	

	
	
	Более 0,50
	не менее 4 не более 6
	

	
	
	Фракция крупного заполнителя
	От 5(3) до 10 и св. 10 до 20
	

	
	
	Содержание фракций в крупном заполнителе, %
	

	
	
	от 5(3) до 10 мм
	25 - 40
	

	
	
	св. 10 до 20 мм
	60 - 75
	

	
	
	Средняя прочность бетона, кгс/см2
	45,8
	

	
	
	Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, %.
	плюс 9,2
	

	6
	Кирпич керамический 
	Размер (тип)
	не менее 250х не менее 120х не менее 65
	шт.

	
	
	Пустотность
	полнотелый
	

	
	
	Поверхность
	рифленая
	

	
	
	Морозостойкость
	не менее 50 циклов
	

	
	
	Теплопроводность
	не менее 0.72Вт/м°С
	

	
	
	Влагопоглощение
	не более 11.20%
	

	
	
	Предел прочности на изгиб
	не менее 23.8кг/см2
	

	
	
	Вес
	не более 3.2 кг
	

	7
	Сталь листовая оцинкованная 
	Оцинковка - горячим способом. Назначение - сталь оцинкованная общего назначения. Толщины слоя цинка - от 18 и до 40 мкм. Масса: от 129 до 285 г/м2 с одной стороны. Толщина от 0,7 мм. Ширина - не мене чем от 1250 мм. Длинна - не более чем 2500 мм.
	т.

	
	
	Глубина сферической лунки для категорий вытяжки, не менее
	

	
	
	Г
	8,9
	

	
	
	Н
	7,5
	

	
	
	Временное сопротивление разрыву Qв МПа
	от 300 и до 490
	

	
	
	Относительное удлинение Q4, % не менее, при Lо=80 мм  для стали толщиной, мм
	

	
	
	Н
	22
	

	
	
	Г
	24
	

	
	
	Количество перегибов стали при толщине до 0,8 мм включительно
	не должно превышать 8
	

	8
	Арматурная сталь
	Прочность при растяжении 
	 не менее 350 МПа
	т.

	
	
	 Модуль упругости
	 не менее 200 000 МПа
	

	
	
	 Удлинение относительное
	 не менее 25 %
	

	
	
	 Экологичность
	 +
	

	
	
	Срок службы 
	по строительным нормам 
	

	
	
	 Коррозийная стойкость к агрессивным средам
	повреждена коррозии
	

	
	
	 Поведение под нагрузкой, зависимость «напряжение-деформация»
	кривая линия,текучесть под нагрузкой
	

	
	
	 Теплопроводность
	 теплопроводна
	

	
	
	 Электропроводность
	 электропроводна
	

	
	
	 Область применения
	 по строительной норме
	

	
	
	 Длина
	6 - 12 метров
	

	
	
	 Плотность
	 7.2 - 7.6 т/м3
	

	9
	Асфальтобетонные смеси 
	Высокоплотные с остаточной пористостью
	от 1,0 до 2,5%
	т.

	
	
	Плотные с остаточной пористостью
	св. 2,5 до 5,0%
	

	
	
	Пористые с остаточной пористостью
	св. 5,0 до 10,0%
	

	
	
	Высокопористые с остаточной пористостью
	св.10,0 до 18,0%
	

	
	
	Размер зерен, мм, мельче:
	

	
	
	5
	От 40 до 50
	

	
	
	0,63
	От 12 до 50
	

	
	
	0,071
	От 4 до 10
	

	
	
	Предел прочности при сжатии при температуре 50°C, МПа, для асфальтобетонов высокоплотных
	не менее 1,0
	

	
	
	Предел прочности при сжатии при температуре 20°C для асфальтобетонов всех типов, Мпа
	не менее 2,5
	

	
	
	Предел прочности при сжатии при температуре 0°C для асфальтобетонов всех типов, Мпа
	не менее 9,0
	

	
	
	Водостойкость:
	

	
	
	Плотных асфальтобетонов
	не менее 0,95
	

	
	
	Высокоплотных асфальтобетонов
	не менее 0,95
	

	
	
	Плотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении
	не менее 0,90
	

	
	
	Высокоплотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении
	не менее 0,95
	

	
	
	Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть, %
	не более 16
	

	
	
	Предел прочности при сжатии при температуре 50°C, МПа, не менее
	не менее 0,7
	

	
	
	Водостойкость, не менее
	не менее 0,7
	

	
	
	Водостойкость при длительном водонасыщении
	не менее 0,6
	

	
	
	Водонасыщение, % по объему
	Св. 5,0 до 10,0
	

	
	
	Температура горячих смесей при отгрузке, °C
	От 150 до 160
	

	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы в щебне и гравии должно быть, % по массе
	12-15
	

	
	
	Содержание битума в смесях
	4,0-6,0
	

	10
	Блок оконный пластиковый двустворчатый
	Профиль
	ПВХ
	кв.м.

	
	
	Остекление
	Стеклопакет
	

	
	
	Кол-во поворотных створок
	не менее 1
	

	
	
	Тип
	Теплозащитные
	

	
	
	Наличие поворотно - откидной створки
	Да
	

	
	
	Кол-во камер 
	не менее 2
	

	
	
	Толщина, мм
	не менее 24
	

	
	
	Кол-во стекол
	не менее 3
	

	
	
	Первое стекло тип Триплекс толщина
	более 6 мм
	

	
	
	Дистанционная рамка, ширина
	от 8 мм
	

	
	
	Стекло толщиной 4 мм
	от М1
	

	
	
	Дистанционная рамка 2 
	от 8 мм
	

	
	
	Габариты 
	до 2 м2
	

	
	
	Звукоизоляция, дБ
	не менее 45
	

	
	
	Приведенное сопротивление теплопередачи, м2 С/Вт
	не менее 0,55
	

	
	
	Воздухонепроницаемость, кг/м2*ч, 
	не менее 6
	

	
	
	Величина DР
	не менее 10  = скорости ветра на улице 15 км/ч.
	

	
	
	Системы внутрипрофильной канальной вентиляции
	Да
	

	
	
	Уплотнитель, кол-во контуров
	Более 2 
	

	11
	Эмаль эпоксидная 
	Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более
	3
	т.

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ, %
	37-43
	

	
	
	Теоретический расход эмали на один слой, г/м²
	200-230
	

	
	
	Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм
	40-50
	

	
	
	Разбавитель
	Р-5А
	

	12
	Дверь противопожарная металлическая 
	Инерционность срабатывания не более 
	не менее 15 секунд
	шт.

	
	
	Предел огнестойкости минуты
	от 30 до60
	

	
	
	Коробка не менее
	1280х2090 мм
	

	
	
	Обналичка
	полоса не менее 50 мм
	

	
	
	Полотно
	профиль не менее 50хне менее 25х не менее 2мм, лист металла не менее 1.8 мм с 2-х сторон
	

	
	
	Размер двери
	не менее 900хне менее 2100 мм
	

	
	
	Уплотнители по периметру полотна:
	

	
	
	от горячего дыма
	терморасширяющий
	

	
	
	от холодного дыма
	уплотнитель Е 
	

	
	
	Петли
	более d-19 на подшипниках
	

	
	
	Замок
	«Страж» п/п с нажимной ручкой (хром) 
	

	
	
	Отделка
	

	
	
	Цвет
	серый, на выбор
	

	
	
	Исполнение
	левая, на выбор
	

	
	
	Комплектация
	

	
	
	Снаружи
	окрас нитроэмаль
	

	
	
	Внутри
	окрас нитроэмаль
	

	
	
	Порошковое напыление
	серый,  на выбор
	

	
	
	Доводчик импортный
	1 шт.
	

	
	
	Замок с функцией «антипаника»
	1 шт.
	

	
	
	Противопожарная ручка
	1 шт.
	

	13
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
	Компоненты на 1 м3:
	куб.м.

	
	
	цемента;
	не менее 327 кг
	

	
	
	песка;
	не менее 2000 кг
	

	
	
	воды.
	около 350 л
	

	
	
	Компоненты на бетономешалку емкостью 200 л:
	

	
	
	цемента;
	не менее 52 кг
	

	
	
	песка;
	не менее 320 кг (200 л)
	

	
	
	воды.
	около 56 л
	

	
	
	Компоненты на мешок цемента 25 кг:
	

	
	
	цемента;
	не менее 25 кг
	

	
	
	песка;
	не менее 177 кг (110 л) 
	

	
	
	воды.
	около 27 л
	

	14
	Проволока стальная 
	Диаметр, мм
	2,5 - 3,6 мм
	т.

	
	
	Врем. cопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2)
	340-540 (35-55)
	

	
	
	Относительное удлинение (с покрытием), d100, % 
	18-20
	

	
	
	Марка стали
	Cn2кп - Ст3кп
	

	
	
	Химический состав сталей:
	

	
	
	C, %
	0,14-0,22
	

	
	
	Мn, %
	0,3 - 0,6
	

	
	
	Si, %
	≤ 0,05
	

	
	
	Р, %
	≤ 0,04
	

	
	
	S, %
	≤ 0,05
	

	
	
	Сr, %
	≤ 0,3
	

	
	
	Ni, %
	≤ 0,3
	

	
	
	Сu, %
	≤ 0,3
	

	
	
	As, %
	≤ 0,08
	

	
	
	Поверхностная плотность цинка, г/м2
	не менее 70 
	

	
	
	Покрытие
	оцинкованная
	

	15
	Шпатлевка 
	Максимальная фракция
	0,1 мм. 
	т.

	
	
	 Расход материала
	1-1,2 кг/м2/мм.

20 кг. (меш.) на 18м2/мм 
	

	
	
	 Количество воды
	0,32-0,35 л. 
	

	
	
	На 5 кг. смеси
	1,6 – 1,75 л. 
	

	
	
	На 20 кг. смеси 
	6,4 – 7 л. 
	

	
	
	Время пригодности  раствора к использованию
	24 часа 
	

	
	
	Время высыхания 
	2 дня при + 10 С; 

1 день при +20 С 
	

	
	
	Прочность сцепления с основанием в возрасте 2 суток 
	0,5 МПа 
	

	
	
	 Максимальная толщина слоя при сплошном нанесении 
	2 мм. 
	

	
	
	 Максимальная толщина слоя при частичном нанесении
	3 мм. 
	

	
	
	 Температура применения
	От + 5С 
	

	16
	Грунтовка 
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее
	45
	т.

	
	
	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более
	20
	

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ, %
	54-60
	

	
	
	Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее
	0,35
	

	
	
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1
	

	
	
	Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	50
	

	
	
	Рекомендуемая толщина одного слоя
	15-20 мкм.
	

	
	
	Время высыхания 
	по ГОСТ 19007 
	

	
	
	Подготовка поверхности
	по ГОСТ 9.402
	

	17
	Портландцемент 
	Удельная поверхность, м2/кг
	т.

	
	
	Фактически
	88+2,0
	

	
	
	По ТУ
	Не менее 85
	

	
	
	Нормальная густота, %
	

	
	
	Фактически
	24-25
	

	
	
	Водоцементное отношение не менее
	

	
	
	Фактически
	0,4
	

	
	
	По ТУ
	0,4
	

	
	
	Сроки схватывания: начало/конец
	

	
	
	Фактически
	150-330
	

	
	
	По ТУ
	0:45/10:00
	

	
	
	Расплыв конуса, мм
	

	
	
	Фактически
	до 113 мм
	

	
	
	Содержание SО3, %
	

	
	
	Фактически
	1,7/2,9
	

	
	
	По ТУ
	1,0-3,5
	

	
	
	Химико-минералогический состав клинкера, %: nnn не менее 0,15; SiO2 не более 22,22; Al2O3 не более чем 5,18; Fe2O3 не менее 4; CaO  не более 66,55; MgO не более 1,46; SO3 не менее 0,25; R2O не более 0,45.
	

	
	
	Свободная известь
	не более 0,14
	

	
	
	Силикатный модуль
	не более 2,42
	

	
	
	Глиноземный модуль
	не более 1,31
	

	
	
	Коэффициент насыщения
	не менее 0,91
	

	
	
	C3S
	60+2,0
	

	
	
	C2S
	18+2,0
	

	
	
	C3A
	5+2,0
	

	
	
	C4AF
	не более 11
	

	
	
	FeO
	не менее 0,06
	

	18
	Известь строительная 
	Активные CaO+MgO, %, не менее
	90-91,1
	т.

	
	
	Активный MgO,%, не более
	5-1,65
	

	
	
	Содержание CO2, %, не более
	3-1,8
	

	
	
	Температура гашения, °С не более
	н.н.-91
	

	
	
	Время гашения, мин
	н.н.-2,5
	


На материалы, применяемые при строительно-монтажных работах, необходимо предоставить паспорт и/или сертификаты качества на материалы (при наличии). Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. 
Год выпуска материалов – не ранее декабря 2012 г.
5. Требования к безопасности материалов

Материалы, применяемые при строительно-монтажных работах, должны соответствовать требованиям к безопасности, утвержденным на территории Российской Федерации.
6. Требования к объему технической документации

По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику:


- Подписанные обеими сторонами акты скрытых работ;

- Исполнительную документацию к проектной документации № ПП.ПД.130813/1 в              полном объеме;

- Акт о приемке работ КС 2;


- Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС 3;

7. Требования, предъявляемые к Подрядчику

· Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с  использованием сведений составляющих государственную тайну.

· Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства:

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

14. Фасадные работы 

*- на указанные виды работ в свидетельстве, выданном саморегулируемой организацией (СРО), необходима отметка о допуске к их выполнению в соответствии с п.11 а) части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

· Наличие свидетельства СРО на подготовку проектной документации с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта (по окончании строительно-монтажных работ Подрядчик обязан представить исполнительную документацию к проектной документации № ПП.ПД.130813/1) 
· Наличие специалистов, имеющих удостоверения о повышении квалификации по направлению «Промышленное и гражданское строительство», не менее 10 специалистов Подрядчика. Наличие не менее 1 бетонщика, не менее 1 кровельщика по рулонным/стальным кровлям.
· Наличие специалистов, имеющих удостоверения о повышении квалификации по направлению «Промышленное и гражданское строительство» по специализации: «Монтаж, ремонт, обслуживание  заполнений проемов в противопожарных преградах, проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций» не менее 2 специалистов Подрядчика.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет. Подтверждается копиями договоров и актов приемки выполненных работ за указанный период. Сумма по одному договору должна составлять не менее 7 млн. руб.

· Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на всю сумму аванса по Договору подряда (аванс составляет 40 % от суммы Договора подряда) на весь период строительно-монтажных работ плюс 60 (шестьдесят) дней с момента окончания строительства и подписания актов приема-сдачи выполненных работ.
8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества материалов и строительно-монтажных работ
Срок гарантий качества на строительно-монтажные работы, предоставляемые Подрядчиком, составляет 5 лет, в соответствии со статьей 756 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Требования к упаковке материалов

Материалы должны поставляться в упаковке, соответствующей стандарту, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность материалов на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок. Стоимость упаковки входит в стоимость материалов.
10. Место поставки материалов 

Поставка материалов Подрядчиком осуществляется по адресу: г. Москва, Малая Красносельская,  дом 2/8, осуществляется силами и за счет Подрядчика.
11. Место и условия проведения работ

а) Строительно-монтажные работы осуществляются: г. Москва, Малая Красносельская,  дом 2/8, между корпусами 5, 6, 7.
б) Ввоз/вывоз грузов осуществляется транспортом Подрядчика, с оформлением документов, установленных правилами Заказчика.

в) При проведении строительно-монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;

· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования. 
· паспорта на используемые строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .

г) Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

д) На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ. Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей, в т.ч. НДС. 
12. Сроки проведения работ

Срок проведения строительно-монтажных работ – до 01 февраля 2014 года.

13. Прочие условия

Не предъявляется

ПОДПИСИ СТОРОН

	Подрядчик:

 м.п.


	
	Заказчик:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 2
к  договору № _________

от « ___» _______201_г.
1.1.1 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«______________________________________________»

	№

этапа
	Наименование этапа
	Цена

(руб.)
	Срок исполнения 
	Результаты работ, отчетность

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


* отчетность предусмотрена ст. 3 Договора и Техническим заданием

	Подрядчик 


	Заказчик


	
	

	_________________ 
	_________________ 

	МП
	МП


Согласовано

_____________

МП

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                    к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г.
СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________ и от лица Открытого акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2013 №Д-163-13, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:
1. О величине цены Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек. 
2. О порядке оплаты по договору:

2.1 
Аванс в размере 40 % (сорока процентов) от цены Договора, что составляет  ____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек оплачивается Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора, при условии получения от Подрядчика надлежаще оформленной  и соответствующей требованиям Заказчика банковской гарантии в соответствии с п. 3 настоящего Приложения.

Задержка выплаты аванса Заказчиком в связи с несвоевременным предоставлением Подрядчиком банковской гарантии или предоставлением последним банковской гарантии неудовлетворяющей требованиям Заказчика  не является основанием для изменения сроков исполнения Подрядчиком своих обязательств  по Договору.

2.2.
Второй платеж в размере 60% (шестидесяти процентов) от цены Договора, что составляет ____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек, Заказчик осуществляет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3), по выставленным Подрядчиком счету и счету-фактуре.
Подрядчик несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

3. О предоставляемом Подрядчиком обеспечении:

3.1.
Обеспечение возврата Подрядчиком аванса по договору, в случае нарушения последней своих обязательств по Договору должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии на сумму аванса.

3.2
Подрядчик в момент заключения Договора предоставляет банковскую гарантию на сумму аванса. Банковская гарантия должна быть действительна не менее срока исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

3.3
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

3.4.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат Подрядчиком аванса по договору, в случае нарушения последней своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новую банковскую гарантию.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

 м.п.


	
	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 4
к Договору №_________

от «______»______________.201_г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение , далее «Соглашение», о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется:

 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.

 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.

 1.5. Перед началом работ:

 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.

 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:

       - охраны труда;

       - электробезопасности;

       - пожарной безопасности.

 1.6. Выполнять работы силами персонала:

       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;

       - имеющего соответствующую квалификацию;

       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.

 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.

 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.

1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.

1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.

1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.

1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.

1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.

1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).

1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.

2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.

2.4. Оформлять разрешения на производство работ.

2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.

2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.

2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.

2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.

2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

____________________________
	ПОДРЯДЧИК:
__________________________-
	


Приложение №5
к Договору №_____ 
от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
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