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При прокладке кабельной линии в зоне насаждений расстояние от 
кабеля до стволов деревьев должно быть не менее 2,0 м. Уменьшение 
расстояния возможно при условии прокладки кабеля в трубах, 
проложенных путем подкопки. 

При прокладке кабеля по краю откосов, выполнить подсыпку песком. 
Кабель оконцевать с использованием кабельных наконечников и 

концевых термоусаживающих муфт. Кабельную линию промаркировать. 
Все работы выполнять согласно СНиП, ПУЭ, «Межотраслевых правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок» РД 153-34.0-03.150-
00, нормативных документов по пожарной безопасности и ГОСТов. Для 
обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электросетей все 
элементы электропроводки выполнить с учетом ГОСТ Р 50462-96, 
устанавливающего требования по применению отдельных цветов для 
индефикации отдельных изолированных жил кабелей и проводов. 

Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты 
соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и 
инструкции по эксплуатации. 
 
5.6. Контроль качества строительных работ. 
 

Контроль качества и приемка работ должны осуществляться 
систематически техническим персоналом строительной организации и 
выполняться представителями авторского надзора и заказчика с 
привлечением представителя строительной организации, а также 
представителей изыскательской и других специализированных 
организаций. 

Результаты контроля следует фиксировать записью в журнале 
производства работ, актом промежуточной проверки или актом приемки 
скрытых работ. 

Для обеспечения контроля качества производства строительных и 
монтажных работ подрядчик должен иметь службу контроля качества и 
службу геодезического контроля производства работ. Предприятие, 
выполняющее СМР, должно заключить договор со специализированной 
строительной лабораторией для обеспечения инструментального 
контроля качества выполненных работ. 

Служба контроля согласовывает планы контроля качества с 
технадзором заказчика. 

Отдел контроля качества строительных работ для решения главной 
задачи выполняет следующие функции: 

А) осуществляет надзор за организацией и проведением всех видов 
производственного контроля строительно-монтажных работ (входного, 
операционного и приемочного); 

Б) производит приемку подготовленных к освидетельствованию 
скрываемых работ, ответственных конструкций и законченных 


