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[bookmark: _GoBack]Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт в части боксов специального транспорта нежилого здания спецгаража и ЛИДК Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт в части боксов специального транспорта нежилого здания спецгаража и ЛИДК Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов

	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Ремонт в части боксов специального транспорта нежилого здания спецгаража и ЛИДК: ремонт внутренней отделки,  ремонт кровли и фронтонов, установка противопожарной двери.
	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ


г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Ремонт в части боксов специального транспорта нежилого здания спецгаража и ЛИДК Нижегородского отделения:
- Работы по ремонту внутренней отделки стен, потолков и откосов в части боксов специального транспорта.
- Работы по ремонту кровли: замена старых асбестоцементных листов на оцинкованный профнастил, облицовка фронтонов.
- Установка противопожарной двери внутри здания.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85*
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые)
Требования по технике безопасности.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Очистка поверхности стен и потолка от побелки
	1 м2
	352

	[bookmark: TO0000036]2
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	352

	3
	Демонтаж облицовки откосов гипсокартонными листами на клее
	100 м2
	0,12

	4
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном 
	100 м2 
	352

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2
	1,82

	6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2

	1,7


	7
	Шпатлевка поверхностей  шпаклевкой Ветонит, толщина слоя 2 мм
	100 м2
	3,52

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2

	1,82

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	1,7

	10
	Облицовка  гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску
	100 м2
	0,12

	11
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей гипсокартонных
	100м2
	0,12

	12
	Улучшенная окраска масляными составами откосов гипсокартонных
	100 м2
	0,12

	13
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	2,9

	14
	Смена обрешетки 
	100 м2
	2,9

	15
	Антисептирование водными растворами обрешетки
	100 м2	
	2,9

	16
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
	100 м2
	2,9

	17
	Устройство конька
	100 м2
	0,0588

	18
	Разборка подшивки фронтонов из ЦСП
	100 м2
	0,405

	19
	Устройство фронтонов с обшивкой сайдингом
	100 м2
	0,405

	20
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	1шт
	1

	21
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных  лесов
	м2
	61

	22
	Погрузочные работы мусора строительного
	1 т
	12

	23
	Перевозка мусора строительного 1 класса
	1 т
	12

	
	
	
	







 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия.
- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком.
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов.
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ п.п.
	Наименование материалов
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм
	т
	0,0002

	2
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0002

	3
	Канаты пеньковые пропитанны
	т
	0,0004

	4
	Кислород технический газообразный
	м3
	4,06

	5
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0,0031

	6
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	0,21

	7
	Проволока канатная оцинкованная, ди
метром 3 мм
	т
	0,001

	8
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001

	9
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0,009

	10
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,002

	11
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	3,06

	12
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005

	13
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,1863

	14
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0064

	15
	Ветошь
	кг
	5,5

	16
	Гвозди строительные
	т
	0,0133

	17
	Олифа для улучшенной окраски 
	т
	0,0011

	18
	Клей казеиновый
	т
	0,001

	19
	Сталь листовая оцин
ованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,046

	20
	Болты анкерные
	т
	0,006

	21
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,232

	22
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1,22

	23
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,03

	24
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,00
3

	25
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	12,6

	26
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0,005

	27
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0,018

	28
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л
	шт.
	1

	29
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	1

	30
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,004

	31
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,551

	32
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	3,77

	33
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0014

	34
	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» 
	кг
	32,4

	35
	Отдельные конструктивные 
лементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,032

	36
	Щиты настила
	м2
	3,4

	37
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	0,004

	38
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,06

	39
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0003

	41
	Канат двойной свивки типа ТК, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,05

	42
	Дверь металлическая противопожарная с огнестойкостью 30 мин. 
	шт
	1

	43
	Стартовая полос
 (начальная планка 3810мм) 
	шт
	8

	44
	Н-кромка (стыковая планка 3050мм) 
	шт
	6

	45
	Внешний угол (финишный угол 3050мм) 
	шт
	23

	46
	ПВХ сайдинг основное полотно
	м2
	48

	47
	Профнастил оцинк.С-21 0,5 
	т
	1,5718

	48
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,02

	49
	Грунтовка акриловая бетоноконтакт Файдал 
	кг
	70,4

	50
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый 
	т
	0,85







РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ




РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	7






Приложение №1
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	Директор Нижегородского отделения  филиала  

	
	
	
	
	"Приволжский территориальный округ"

	
	
	
	
	ФГУП "РосРАО"

	
	
	
	
	__________________ /В.В.Ерохин/

	
	
	
	
	«___»___________________ 2014 г.

	
	
	
	
	
	
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	На ремонт в части боксов специального транспорта нежилого здания спец.гаража и ЛИДК Нижегородского отделения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	504978,85 руб.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на   2 кв. 2014г. по Нижегородской области
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности стен и потолка от побелки
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м2 очищаемой поверхности
	352
	9,25
_____
9,25
	 
	3256,00
	52326,43

	2
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	352
	1,36
_____
1,02
	0,34
	478,72
	6477,42

	3
	ТЕР15-07-016-01
	Демонтаж облицовки откосов гипсокартонными листами на клее
______________
(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,12
	378,66
_____
375,14
	3,53
_____
1,3
	45,44
	734,49

	4
	ТЕР10-01-092-01
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	3,52
	262,91
_____
60,52
	55,91
_____
0,58
	925,44
	7976,96

	5
	ТЕР15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	1,82
	192,11
_____
189,19
	2,56
_____
0,15
	349,64
	5620,47

	6
	ТЕР15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	1,7
	236,08
_____
232,07
	3,65
_____
0,15
	401,34
	6443,61

	7
	Прайс-лист Проffистрой
	Грунтовка акриловая бетоноконтакт Файдал (расход 0,2 кг на 1м2; 453/5/5,91/1,18*1,08=14,03)
	кг
	70,4
	14,08
	 
	991,23
	5858,17

	8
	ТЕР13-03-005-01
	Шпатлевка поверхностей  шпатлевкой Ветонит, толщина слоя 3 мм
______________
(МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	3,52
	779,97
_____
661,64
	118,33
_____
38,21
	2745,49
_____
2328,97
	41256,71

	9
	ТЕР13-03-005-02
	Шпатлевка поверхностей исключить слой толщиной 1 мм из расценки 13-03-005-01
______________
(МАТ=0 к расх. (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	-3,52
	166,07
_____
127,73
	38,34
_____
12,74
	-584,57
	-8478,84

	10
	ТСЦ-101-3167
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (2,4 кг/м2 толщина слоя 2мм)
	т
	0,8448
	4762,89
	 
	4023,69
	23780,01

	11
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,82
	1591,13
_____
463,25
	17,1
_____
0,29
	2895,86
	25815,71

	12
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,7
	1811,47
_____
582,04
	18,19
_____
0,29
	3079,50
	28409,96

	13
	ТЕР15-02-024-03
	Облицовка  гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,12
	4267,35
_____
1825,33
	96,76
_____
29,35
	512,08
	5321,90

	14
	ТЕР15-07-003-03
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,12
	154,03
_____
28,09
	19,7
_____
0,15
	18,48
	144,20

	15
	ТЕР15-04-025-01
	Улучшенная окраска масляными составами откосов гипсокартонных
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	1440,53
_____
639,33
	9,09
_____
0,15
	172,86
	1813,07

	16
	ТЕР46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	2,9
	161
_____
129,9
	31,1
	466,90
	7099,15

	17
	ТЕРр58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	2,9
	1232,44
_____
541,8
	25,04
	3574,08
	36927,45

	18
	ТЕР10-01-089-03
	Антисептирование водными растворами обрешетки
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	2,9
	237,56
_____
46,24
	7,15
_____
0,34
	688,92
	5646,65

	19
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	2,9
	1128,52
_____
373,96
	601,15
_____
46,98
	3272,71
	32803,04

	20
	Прайс-лист металлобаза ШЕРИ
	Профнастил оцинк.С-21 0,5 (38000/5,91/1,18*1,08=5884,88)
	т
	1,5718
	5884,88
	 
	9249,85
	54666,61

	21
	ТСЦ-101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,02
	12524,99
	 
	250,5
	1480,46

	22
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство конька
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	0,0588
	7477,84
_____
1157,89
	29,61
_____
3,39
	439,70
	3411,84

	23
	ТЕРр54-3-2
	Разборка подшивки фронтонов из ЦСП
	100 м2 подшивки
	0,405
	123,67
_____
120,83
	2,84
_____
1,04
	50,09
	849,56

	24
	ТЕР10-01-008-04
	Устройство фронтонов с обшивкой сайдингом
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
______________
2 005,23 = 4 799,02 - 1,58 x 1 768,22
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,405
	2119,33
_____
698,33
	115,08
	858,33
	8370,21

	25
	Прайс-лист Компания СТРОЙ СИТИ
	ПВХ сайдинг основное полотно(172/0,9625/5,91/1,18*1,08=27,67)
	м2
	47,79
	27,67
	 
	1322,35
	7815,09

	26
	Прайс-лист Компания СТРОЙ СИТИ
	Стартовая полоса (начальная планка 3810мм) 125/5,91/1,18*1,08=19,36
	шт
	8
	19,36
	 
	154,88
	915,34

	27
	Прайс-лист Компания СТРОЙ СИТИ
	Н-кромка (стыковая планка 3050мм) 360/5,91/1,18*1,08=55,75
	шт
	6
	55,75
	 
	334,5
	1976,90

	28
	Прайс-лист Компания СТРОЙ СИТИ
	Внешний угол (финишный угол 3050мм) 70м/3,050м=23шт (450/5,91/1,18*1,08=69,69)
	шт
	23
	69,69
	 
	1602,87
	9472,96

	29
	ТЕР09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м2 проема
	1,89
	98,93
_____
25,45
	13,55
	186,98
	1635,53

	30
	Коммерческое предложение ООО "Салми-01"
	Дверь металлическая противопожарная с огнестойкостью 30 мин. (27755/5,91/1,18=3980)
	шт
	1
	3980
	 
	3980
	23521,80

	31
	ТЕР08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
______________
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,61
	1124,44
_____
729,8
	19,58
	685,91
	9802,50

	32
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	12
	42,98
_____
42,98
	 
	515,76
	3048,14

	33
	ФССЦпг03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	12
	19,29
	19,29
	231,48
	1368,05

	  Итого по разделу 1 Ремонтные работы
	427948,18

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	47177,01

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	49484,46

	  В том числе, справочно:
	 

	   МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-6, 8-9, 11-19, 22-24, 29, 31)
	2307,45

	Накладные расходы
	14221,96

	  В том числе, справочно:
	 

	   83% ФОТ (от 1806,9)  (Поз. 17)
	1499,73

	   85% ФОТ (от 56,76)  (Поз. 23)
	48,25

	   90% ФОТ (от 7880,82)  (Поз. 1-2, 8-10, 19-21, 29-30)
	7092,74

	   105% ФОТ (от 3358,99)  (Поз. 3, 5-7, 11-15, 25-28)
	3526,94

	   110% ФОТ (от 433,22)  (Поз. 16)
	476,54

	   118% ФОТ (от 727,92)  (Поз. 4, 18, 24)
	858,95

	   120% ФОТ (от 78,52)  (Поз. 22)
	94,22

	   122% ФОТ (от 511,96)  (Поз. 31)
	624,59

	Сметная прибыль
	8704,44

	  В том числе, справочно:
	 

	   55%*0.85 ФОТ (от 3358,99)  (Поз. 3, 5-7, 11-15, 25-28)
	1570,33

	   63%*0.85 ФОТ (от 727,92)  (Поз. 4, 18, 24)
	389,8

	   65% ФОТ (от 1806,9)  (Поз. 17)
	1174,49

	   65%*0.85 ФОТ (от 78,52)  (Поз. 22)
	43,38

	   70%*0.85 ФОТ (от 6854,89)  (Поз. 1-2, 8-10, 16)
	4078,66

	   80% ФОТ (от 56,76)  (Поз. 23)
	45,41

	   80%*0.85 ФОТ (от 511,96)  (Поз. 31)
	348,13

	   85%*0.85 ФОТ (от 1459,15)  (Поз. 19-21, 29-30)
	1054,24

	Итоги по смете:
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1)
	20404,07

	  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)
	17428,9

	  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)
	3855,55

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)
	1271,25

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)
	6494,87

	  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)
	19742,75

	  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)
	587,77

	  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4)
	151,26

	  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1)
	1727,2

	  Погрузо-разгрузочные работы
	515,76

	  Перевозка грузов автотранспортом
	231,48

	  Итого
	72410,86

	  Всего с учетом "Индекс пересчета 2  кв. 2014г. по Нижегородской области (письмо Минстроя России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014) СМР=5,91"
	427948,18

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 

	      Материалы
	31046,75

	      Машины и механизмы
	3336,9

	      ФОТ
	15370,85

	      Накладные расходы
	14221,96

	      Сметная прибыль
	8704,44

	  Итого
	427948,18

	  НДС 18%
	77030,67

	  ВСЕГО по смете
	504978,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:  _________________ //
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:  _________________ //
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






