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ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей и систем на объекте «00UYH Учебный центр» Нововоронежской АЭС-2
В соответствии со статьей 18 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомэнергопроект», являющееся заказчиком открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей и систем на объекте «00UYH Учебный центр» Нововоронежской АЭС-2 принято решение о внесении изменений в конкурсную документацию, а именно:

1. П. 10.2 Информационной карты конкурсной документации (Раздел II) читать в следующей редакции: «Участник процедуры закупки должен иметь за 2008-2011 гг. завершенные договоры по устройству инженерных сетей на сумму не менее 98 000 000 рублей с НДС и представить справку о завершенных в 2008-2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей с приложением копий листов договора, подтверждающих сведения, указанные в справке».
2. В п. 24.1 Информационной карты конкурсной документации (Раздел II) исключить фразу: «(с учетом стоимостного критерия)».
3. П. 24.2 Информационной карты конкурсной документации (Раздел II) в графе «Критерии оценки заявки» читать в следующей редакции: «Срок выполнения работ».

4. П. 24.2 Информационной карты конкурсной документации (Раздел II) в графе «Дополнительные подкритерии» читать в следующей редакции: «Cmin = 45 дней, Сmax = 90 дней».
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