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Москва, 2012 год
1. 
Общие положения
1.1. Наименование работ:
Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки "спецхимводоочистка" для обращения с РАО, расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – установка «СХВО», установка). В результате указанных работ необходимо получить достоверную информацию о техническом состоянии и определить возможность продления срока эксплуатации установки.
1.2. Основание для выполнения работ
1.2.1. Актуальность проведения указанных работ обусловлена значительным сроком эксплуатации установки СХВО, в связи с чем эксплуатирующая организация обязана провести оценку возможности продолжения эксплуатации установки.
1.2.2. Приведение деятельности предприятия в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в т. ч: федеральных законов “Об использовании атомной энергии”, “О радиационной безопасности населения”, “Об экологической экспертизе”, “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.3. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ФГУП "РосРАО").
1.4. Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур (открытый запрос цен в электронном виде).
1.5. Сроки выполнения работ:
Этап 1:
дата начала – с момента заключения договора,
дата окончания – не позднее  20 декабря 2012 года;
Этап 2:
дата начала – январь 2013г.,
дата окончания – июнь 2013 г.
Конкретные сроки начала и окончания работ по второму этапу устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении.
1.6. Цена выполнения работ:
Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору, с учетом НДС 18%, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.
Стоимость первого этапа работ не может превышать 50% от стоимости всего объема работ по договору.
2. Объекты, цель и задачи работ
2.1. Объектом обследования и анализа его результатов является установка «СХВО» в составе следующего оборудования (элементов):
	п/п
	Номер
по схеме
	Наименование оборудования,
марка
	Кол-во
	Рабочая
среда

	1. 
	А-19/1д
	Насос  дозирующий НД 0,5р  1000/25
	1
	Конденсат

	2. 
	А-19/1,2
	Насос вихревой  ВК 4/24
	2
	Конденсат

	3. 
	А-18/1а
	Бак для сбора  масла
	1
	масло

	4. 
	А-18/1
	Бак для сбора  конденсата
	1
	Конденсат

	5. 
	А-17/1,2
	Теплообменник  элементный  3-х секционный
	2
	Конденсат, оборотная вода

	6. 
	А-16/1а
	Бак для конденсата
	1
	Конденсат

	7. 
	А-16/1
	Конденсатор кожухотрубчатый одноходовой
	1
	Конденсат

	8. 
	А-14/1
	Выпарной  аппарат доупариватель
	1
	ЖРО

	9. 
	А-13/1б
	Насос дозирующий НД-0,5р160/25
	1
	ЖРО

	10. 
	А-13/1а
	Бак для раствора  пеногасителя  с  мешалкой
	1
	Раствор пеногаситель

	11. 
	А-13/1
	Выпарной  аппарат
	1
	ЖРО

	12. 
	А-11/1,2
	Насос вихревой ВК 2/26
	2
	ЖРО

	13. 
	А-09/1
	Контактный чан с мешалкой
	1
	ЖРО

	14. 
	А-02/4
	Насос вихревой 1,5ВС-1,ЗМ
	1
	ЖРО

	15. 
	А-02/1
	Насос вихревой ВК 2/26
	1
	ЖРО

	16. 
	А-02/3
	Насос вихревой ВК 5/24
	1
	ЖРО

	17. 
	А-02/2
	Насос вихревой ВК 4/24
	1
	ЖРО

	18. 
	А-01/1,2
	Бак- усреднитель для приема  ЖРО
	2
	ЖРО

	19. 
	А-1
	Насос ЗХ-9К-1-51
	1
	ЖРО

	20. 
	А-00
	Бак приема трапных вод 1 этажа
	1
	ЖРО

	21. 
	А-20/1,2
	Фильтр угольный V=5,6мЗ
	2
	Конденсат

	22. 
	А-21/1, А-22/2
	Фильтр анионитовый V=5,6мЗ
	2
	Конденсат

	23. 
	А-21/2, А-22/1
	Фильтр катионитовый V=5,6мЗ
	2
	Конденсат

	24. 
	А-23/1,2
	Бак для конденсата
	2
	Конденсат

	25. 
	А-24/1
	Насос ЗКМ-6
	1
	Конденсат

	26. 
	А-24/2,3,4
	насос центробежный  КМ80-50-200
	3
	Конденсат

	27. 
	А-24/1д
	Насос дозирующий  НД-0,5 1000/10
	1
	Конденсат

	28. 
	А-25
	Бак для холодного конденсата
	1
	Конденсат

	29. 
	А-26/1
	Насос центробежный ЗХ-6К-1
	1
	Конденсат

	30. 
	А-26/2
	Насос вихревой 1,5В-1,ЗМ
	1
	Конденсат

	31. 
	А-27
	Бак горячего конденсата
	1
	Конденсат

	32. 
	А-28/1,2
	Насос К-45/55ХА
	2
	Конденсат

	33. 
	А-30/1
	Контактный чан для кубового остатка
	1
	ЖРО

	34. 
	А-31/1,2
	Насос центробежный ЗХ-6К-2
	2
	ЖРО

	35. 
	А-34/1,3,6
	Насос Д-320-50
	3
	Оборотная вода

	36. 
	А-34/4,5
	Насос 1Д-315-50
	2
	Оборотная вода

	37. 
	А-34/2
	Насос Д-320-50
	1
	Оборотная вода

	38. 
	А-35/1,2,3
	Чан
	3
	Растворы реагентов

	39. 
	А-36/1
	Насос ВКС-5/24
	1
	Растворы реагентов

	40. 
	А-36/3
	Насос 15В-13М
	1
	Растворы реагентов

	41. 
	А-36/1д 
	Насос дозирующий  НД-0,5р 160/25
	1
	Растворы реагентов

	42. 
	А-36/2д1
	Насос дозирующий  НД-0,5р 160/25
	1
	Растворы реагентов

	43. 
	А-40/1
	Бак для концентрированной  HNO3
	1
	Раствор HNO3

	44. 
	А-40/2
	Бак для концентрированной  NaOH
	1
	Раствор NaOH

	45. 
	А-43/1
	Бак для обмывочного кислотного раствора
	1
	Раствор HNO3

	46. 
	А-43/2
	Бак для обмывочного щелочного раствора
	1
	Раствор NaOH

	47. 
	А-44/1
	Насос 1,5ВС-1,3М
	1
	Раствор HNO3

	48. 
	А-44/2
	Насос ЗКМ-6
	1
	Раствор NaOH

	49. 
	А-44/3
	Насос 1,5В-1,3М
	1
	Раствор NaOH

	50. 
	А-46/1, 2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	51. 
	А-47/1, 2
	Насос КП-2
	2
	ЖРО

	52. 
	А-47/3,4
	Насос КМ 80-50-200
	2
	ЖРО

	53. 
	А-49
	Чан контактный для щелочи NaOH 
	1
	Раствор NaOH

	54. 
	А-50
	Насос ЗХ-9К-1-5
	1
	Раствор NaOH

	55. 
	А-50/1,2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	56. 
	А-51/1
	Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе”
	1
	Паро-газовая среда 

	57. 
	А-51/2
	Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе”
	1
	Паро-газовая среда

	58. 
	А-51/3
	Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе”
	1
	Паро-газовая среда

	59. 
	А-52/1
	Бак приема конденсата
	1
	Конденсат

	60. 
	А-52/2
	Бак для конденсата
	1
	Конденсат
	

	61. 
	А-53
	насос моноблочный центробежный
	1
	Конденсат

	62. 
	А-55/1,2
	Бак для приема КГП
	2
	Конденсат

	63. 
	А-56/1,2
	Насос перекачки КГП 1К-20/18
	2
	Конденсат

	64. 
	А-58/1,2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	65. 
	А-59/1,2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	66. 
	А-60/1,2
	Насос КП-2
	2
	ЖРО

	67. 
	А-71
	Теплообменник кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный
	1
	Конденсат, оборотная вода

	68. 
	А-76/1
	Теплообменник змеевиковый змеевик - трубка D=08x1
	1
	Конденсат, оборотная вода

	69. 
	А-82/1,2
	Теплообменник ПП2-11-2-П
	2
	Конденсат, оборотная вода

	70. 
	А-85/1
	Конденсатор сдувки
	1
	Паро-газовая среда

	71. 
	ВТ-3, В-8
	Вентилятор технологической сдувки
	2
	Паро-газовая среда

	72. 
	А-83
	Вентилятор технологической сдувки типа ЗЦС-24
	1
	Паро-газовая среда

	73. 
	ВК
	Вентилятор кислотной сдувки
	1
	Паро-газовая среда

	74. 
	ВЩ
	Вентилятор щелочной сдувки
	1
	Паро-газовая среда

	75. 
	
	Запорная арматура
	
	ЖРО

	76. 
	
	Трубопроводы
	
	ЖРО


2.2. Основной целью работ является оценка фактического технического состояния оборудования (элементов), входящих в состав установки «СХВО», определение остаточного ресурса и обоснование возможности дальнейшей эксплуатации оборудования (элементов) или необходимости ремонта, замены, вывода из эксплуатации.
2.3. Для достижения указанной цели в рамках работ согласно настоящему техническому заданию подлежат выполнению:
· сбор, обобщение и анализ проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав;
· разработка документов, необходимых для проведения обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки;
· проведение обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки, и разработка отчетных документов;
· оценка соответствия технического состояния об оборудовании (элементах), входящих в состав установки, требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.
3. Требования к проведению работ и использованию их результатов
3.1. Для достижения конечного результата работы будут выполняться в два этапа путем реализации следующих задач:
Этап 1:
· Выезд на площадку размещения установки «СХВО» для ознакомления с необходимыми материалами, сбора, систематизации и анализа данных об установке, необходимых для разработки следующих документов: общей программы обследования систем и элементов установки, методики определения остаточного ресурса систем и элементов установки, частных программ обследования систем и элементов установки;
· Разработка документов: методики определения остаточного ресурса установки, включающей описание методических процедур оценки технического состояния, показателей надёжности и остаточного ресурса установки;
· Разработка документов: общей программы комплексного обследования установки, включающей программу оценки фактического состояния систем и (или) элементов, важных для безопасности установки, по результатам проведённых испытаний, измерений и т.п.;
· Разработка документов: частных программ обследования (при необходимости);
· Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных документов;
· Проведение радиационного обследования в составе комплексного обследования установки.
Этап 2:
· Завершение комплексного обследования установки; осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;
· Проведение на основании результатов комплексного обследования расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности установки, так и для установки в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации установки;
· Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации по результатам комплексного обследования;
· Проведение экспертизы разработанных документов, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса установки;
· Разработка, при необходимости, программы подготовки установки к продлению срока эксплуатации;
· Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления срока эксплуатации установки, оформление технического решения о продлении срока эксплуатации установки.
3.2. Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав, включая технологическую схему функционирования установки, другие материалы и сведения, необходимые для выполнения работ, предоставляются Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3.3. Допуск работников Исполнителя на пункт хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Ленинградского отделения с соблюдением установленного режима.

4. Перечень разрабатываемой технической документации.
Требования к разработке отчетных документов
4.1. В результате реализации данного технического задания должны быть разработаны следующие документы:
4.1.1. По этапу 1:
· Методика определения остаточного ресурса установки;
· Общая программа комплексного обследования установки;
· Частные программы обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки (при необходимости);
· Акты по результатам радиационного обследования установки и оборудования, входящего в ее состав.
4.1.2. По этапу 2:
· Акты (протоколы) по результатам технического обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки.
· Отчет по результатам комплексного обследования;
· Заключение по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс установки;
· Программа подготовки установки к продлению срока эксплуатации (при необходимости);
· Проект технического решения о продлении срока эксплуатации установки.
4.2. Указанные в п. 4.1 документы должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил.
5. Основные требования к выполнению работ
5.1. Выполнение работ Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.
5.2. Наличие у Исполнителя лицензии(лицензий) Ростехнадзора, распространяющейся(щихся) на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям. 
5.3. Наличие у Исполнителя программы качества проводимых работ.
5.4. Предоставление Исполнителем полной информации о цепочке собственников предприятия, включая конечных бенефициаров.
5.5. Привлечение соисполнителей допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.
5.6. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету выполняемых работ требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2010 № 178 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (П-01-01-2009), раздел II "Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" (с учетом вводимых в установленном порядке их корректировок, дополнений, изменений).
6. Порядок приемки и оплаты работ
6.1. Исполнитель по завершении выполнения каждого из этапов работ предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счет-фактуру и отчетную документацию, поименованную в пп. 4.1.1., 4.1.2. настоящего технического задания, соответственно. 
6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации по этапу подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.
6.3. Оплата производится Заказчиком за выполненные этапы работ в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение  работ «Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки "Спецхимводоочистка", расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

