 








ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на  выполнение работ по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
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Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 20__ года № _________________________



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»










г. Нижний Новгород
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: Работы по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов 

	Необходимость оптимизации приёмов складирования РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Обработка радиационно-стойким, дезактивируемым составом поверхностей площадки. Ремонт и устройство подъездных дорог, заездов на площадку. Устройство системы водоотведения.
	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ


Нижегородская область, Семеновский район, 15 км автодороги «Семенов-Ковернино»



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Перепрофилирование площадки  для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения:
- Работы по ремонту и устройству подъездной дороги;
- Работы по устройству заездов на площадку;
- Работы по обработке поверхностей площадки радиационно-стойким, дезактивируемым составом -923 м2;
- Ремонт дренажных колодцев – 4 шт.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85* 
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект  материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые).
Требования по технике безопасности.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Кол-во

	
	2
	3
	4

	Временная площадка для хранения РАО

	1
	Очистка поверхности щетками
	м2 
	923

	2
	Обеспыливание поверхности
	м2 
	923

	3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501, первый слой
	 м2 
	923

	4
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501 (количество слоев 2)
	 м2 
	923

	5
	Окраска  бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком КО 921
	 м2 
	923

	Ремонт дренажных колодцев

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,098

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,098

	8
	Демонтаж чугунных люков
	1 люк
	4

	9
	Демонтаж плит перекрытий каналов 
	 шт. 
	4

	10
	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	 м3 
	0,96

	11
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	 м3 
	0,96

	12
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	 шт. 
	4

	13
	Торкретирование поверхности при толщине слоя  25 мм
	100 м2 поверхности
	0,057

	14
	Установка люка
	1 шт.
	4

	Вертикальная планировка

	15
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,696

	16
	Перемещении грунта на 10 м
	1000 м3 грунта
	0,403

	17
	Перемещении грунта на 10 м
	1000 м3 грунта
	0,296

	18
	Перемещении грунта на 10 м
	1000 м3 грунта
	0,204

	19
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 
	3,919

	Проезды, площадки для стоянки автомашин (874м2)

	20
	Уплотнение грунта 
	100 м2 
	8,74

	21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	1,748

	22
	Устройство оснований толщиной 26 см из щебня фракции 40-70 мм 
	1000 м2 основания
	0,874

	23
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,874

	24
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,874

	Ремонт части (482м2) существующего асфальтового покрытия (962м2)

	25
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм 
	1000 м2 основания
	0,482

	26
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,482

	27
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,482






 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Материалы, изделия,  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия;
- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.



Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество

	
	(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	
	

	1
	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А
	т
	0,06

	2
	Состав Армокот А501
	кг
	996,84

	3
	Лак КО 921
	кг
	25,3825

	4
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,072

	5
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,0173

	6
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,01

	7
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
	м3
	0,034

	8
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м3
	0,0032

	9
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,084

	10
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м
	м
	4

	11
	Плиты покрытия и днищ круглые плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3
	м3
	0,4

	12
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	4

	13
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	174,8

	14
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	0,39

	15
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	91,1

	16
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	20,34

	17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	286,3

	18
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,037

	19
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	188,35

	20
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	т
	130,99

	21
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,2

	22
	Ветошь
	кг
	0,35

	23
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,02






РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – не позднее 20 декабря 2014 года.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ

	3
	РАО
	Радиоактивные отходы

	4
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	7
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	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

	Работы по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ "ФГУП РосРАО" 
по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, 15 км автодороги «Семенов-Ковернино»

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	Основание:  Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	3131572,78 руб.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на  3 кв.  2014 г. по Нижегородской области
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Временная площадка для хранения РАО

	1
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	923
	8,04
_____
8,04
	 
	7420,92
	116345,17

	2
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	923
	1,16
_____
0,89
	0,27
	1070,68
	14381,73

	3
	ТЕР13-03-001-19
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,23
	1288,68
_____
31,17
	12,45
_____
0,1
	11894,52
	74508,55

	4
	ТСЦ-113-0351
	Органо-силикатная композиция ОС-51-03
	т
	-0,19106
	59700,45
	 
	-11406,37
	-68780,41

	5
	Прайс-лист Майт-Юг
	Состав Армокот А501
 (расход 0,36 кг на 1 м52)
406,9/1,18/6,03*1,05=60,05
	кг
	332,28
	60,05
	 
	19953,41
	120319,06

	6
	ТЕР13-03-003-12
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501 (количество слоев 2)
______________
(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,23
	2236,04
_____
48,26
	22,46
_____
0,2
	20638,65
	128766,49

	7
	ТСЦ-113-0351
	Органо-силикатная композиция ОС-51-03
	т
	-0,33228
	59700,45
	 
	-19837,27
	-119618,74

	8
	Прайс-лист Майт-Юг
	Состав Армокот А501

406,9/1,18*1,05=362,07
	кг
	664,56
	60,05
	 
	39906,83
	240638,18

	9
	ТЕР13-03-001-07
	Окраска  бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком КО 921, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,23
	846,12
_____
61,07
	8,02
_____
0,1
	7809,69
	52539,69

	10
	ТСЦ-113-0089
	Лак ХВ-784
	т
	-0,25383
	24674,8
	 
	-6263,2
	-37767,10

	11
	Прайс-лист ООО "Химсервис-Континент"
	Лак КО 921

295/1,18/6,03*1,05=43,53
	кг
	25,3825
	43,53
	 
	1104,9
	6662,55

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	72292,76

	Накладные расходы
	8588,61

	Сметная прибыль
	6680,03

	  Итого
	87561,4

	  Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо  Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.)
	527995,24

	  Итого по разделу 1 Временная площадка для хранения РАО
	527995,24

	Раздел 2. Ремонт дренажных колодцев

	12
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,098
	1258,18
_____
1258,18
	 
	123,30
	1672,90

	13
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,098
	763,02
_____
763,02
	 
	74,78
	1014,55

	14
	ТЕРр66-8-1
	Демонтаж чугунных люков
	1 люк
	4
	18,73
_____
18,73
	 
	74,92
	1011,95

	15
	ТЕР07-06-002-06
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
______________
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	100 шт. сборных конструкций
	0,04
	4966,89
_____
848,13
	4118,76
_____
576,36
	198,68

	1936,72

	16
	ТЕР07-02-002-01
	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
______________
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0096
	25823,7
_____
4113,27
	21710,42
_____
1818,52
	247,91
	2233,27

	17
	ТЕР07-02-002-01
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0096
	33571,42
_____
5141,59
	27138,03
_____
2273,15
	322,29
	2866,18

	18
	ТСЦ-403-0117
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м
	м
	4
	612,29
	 
	2449,16
	14768,43

	19
	ТЕР07-06-002-06
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,04
	6299,22
_____
1060,16
	5148,45
_____
720,45
	251,97
	2442,87

	20
	ТСЦ-403-8226
	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3
	м3
	0,4
	1391,5
	 
	556,6
	3356,30

	21
	ТЕР06-01-067-02
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	100 м2 поверхности
	0,057
	6801,78
_____
1172,1
	4508,19
_____
420,67
	387,70
	3268,50

	22
	ТЕР06-01-067-03
	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02
	100 м2 поверхности
	0,057
	689,85
_____
81,35
	373,87
_____
38,41
	39,32
	307,11

	23
	ТЕР23-04-011-01
	Установка люка
	1 шт.
	4
	797,24
_____
11,84
	6,09
	3188,96
	19854,86

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	7915,59

	Накладные расходы
	711,21

	Сметная прибыль
	450,09

	  Итого
	9076,89

	  Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо  Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.)
	54733,65

	Итого по разделу 2 Ремонт дренажных колодцев
	54733,65

	Раздел 3. Благоустройство

	Вертикальная планировка

	24
	ТЕР01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,696
	774,69
	774,69
_____
171,41
	539,18
	4294,39

	25
	ТЕР01-01-030-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	0,403
	662,62
	662,62
_____
146,61
	267,04
	2126,84

	26
	ТЕР01-01-030-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	0,296
	662,62
	662,62
_____
146,61
	196,14
	1562,19

	27
	ТЕР01-01-030-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	0,204
	662,62
	662,62
_____
146,61
	135,17
	1076,60

	28
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	3,919
	106,21
	106,21
_____
15,51
	416,24
	2968,03

	Проезды, площадки для стоянки автомашин (874м2)

	29
	ТЕР01-02-007-01
	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов
	100 м2 уплотненной площади основания
	8,74
	60,64
	60,64
_____
9,4
	529,99
	3914,19

	30
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,748
	2320,48
_____
132,05
	2176,23
_____
178,22
	4056,20
	32209,67

	31
	ТСЦ-408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	174,8
	55,14
	 
	9638,47
	58119,97

	32
	ТЕР27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,874
	59011,95
_____
316,01
	3813,7
_____
473,29
	51576,44

	320864,68

	33
	ТЕР27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (добавить до толщины 26см)
______________
(ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11))
	1000 м2 основания
	0,874
	39822,09
	2675,86
_____
332,42
	34804,51
	214023,33

	34
	ТЕР27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,874
	61429,19
_____
386,06
	2383,37
_____
263,08
	53689,11
	331853,39

	35
	ТЕР27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (добавить до толщины 6см)
______________
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
	1000 м2 покрытия
	0,874
	29413,08
_____
3,64
	11,68
	25707,03
	155058,86

	36
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,874
	58846,41
_____
386,06
	2389,34
_____
263,49
	51431,76
	318246,70

	Ремонт части (482м2) существующего асфальтового покрытия (962м2)

	37
	ТЕР27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,482
	59011,95
_____
316,01
	3813,7
_____
473,29
	28443,76
	176952,94

	38
	ТСЦ-408-0020
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	-91,1
	268,01
	 
	-24415,71
	-147226,73

	39
	ТСЦ-408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	91,1
	275
	 
	25052,5
	151066,58

	40
	ТЕР27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,482
	61429,19
_____
386,06
	2383,37
_____
263,08
	29608,87
	183012,91

	41
	ТЕР27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (добавить до толщины 6 см)
______________
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
	1000 м2 покрытия
	0,482
	29413,08
_____
3,64
	11,68
	14177,10
	85512,94

	42
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,482
	58846,41
_____
386,06
	2389,34
_____
263,49
	28363,97
	175509,00

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	334217,77

	Накладные расходы
	5575,96

	Сметная прибыль
	3679,96

	  Итого
	343473,69

	  Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо  Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.)
	2071146,35

	Итого по разделу 3 Благоустройство
	2071146,35

	Итоги по смете:
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	414426,12

	Накладные расходы
	14875,78

	Сметная прибыль
	10810,08

	  Итого
	440111,98

	  Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо  Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.)
	2653875,24

	  Итого
	2 653 875,24

	  НДС 18%
	477 697,54

	  ВСЕГО по смете
	3 131 572,78
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