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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме: «Разработка типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава».
1. [bookmark: _Toc356557304]НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
Разработка типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава».
2. [bookmark: _Toc356557305]ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	
2.1. В процессе работы выполняется разработка проектной документации укрытия пожарной техники и личного состава.
2.2. Проектная документация типового проекта укрытия пожарной техники и личного состава разрабатывается с целью повышения противоаварийной готовности и эффективности системы ГО и ЧС в атомной энергетике, за счет внедрения современных технических решений, оборудования и материалов в типовых проектах (проектах многократного использования), приведения их в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, а также снижения сроков и затрат на сооружение, проектирование и эксплуатацию объектов ГО и ЧС АС, путем использования типовых проектов.
2.3. Разработка проектной документации «Укрытие пожарной техники и личного состава» должна быть выполнена с учетом проектных решений Типового проекта АПБ-082/12 «Укрытие для пожарной техники АЭС».
2.4. Допускается корректировка настоящего ТЗ, а также уточнение технических требований в Задании на проектирование.
2.5. Работы по проектированию укрытия пожарной техники и личного состава проводятся по следующим основным этапам:
разработка проектной документации;
согласование проектной документации с заинтересованными организациями в установленном порядке и устранение замечаний;
сдача проектной документации в Технический архив проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».
2.6. Заказчиком работы является: «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)».
3. [bookmark: _Toc356557306]ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ
3.1. [bookmark: _Toc356557307]Общие требования
3.1.1 Состав и содержание проектной документации типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава» должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и законодательных актов Российской Федерации, требованиям ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» к проектной документации, в том числе:
Градостроительному Кодексу РФ;
Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.).
3.1.2 Состав и содержание проектной документации типового проекта должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания и Задания на проектирование укрытия пожарной техники и личного состава. 
3.1.3 В ходе выполнения работ по разработке проектной документации должно быть выполнено:
	проведен мониторинг, анализ и учет изменений нормативно-технической документации в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов гражданской обороны, а также выбор и обоснование применяемых проектных решений (архитектурных, конструктивных и объёмно-планировочных);




	подготовка проектной документации в соответствии с требованиями Технического задания и задания на проектирование;
	согласование типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава» с ВНИИГО ЧС, СПБ ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергопроект» и сдача согласованной проектной документации в Технический архив Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».
3.1.4 Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах:
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
- ВСН ИТМ ГО АС-90 «Ведомственные строительные нормы проектирования ИТМ ГО на атомных станциях»;
- Распоряжение Минатома России от 28.01.2000 №35-р;
- НП-015-2000 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции» от 05.07.2000;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
- Руководство по оформлению проектной документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;
- Проект-аналог: АПБ-082/12 «Типовой проект укрытия пожарной техники АЭС»;
3.2. [bookmark: _Toc356557308]Требования к качеству выполняемой работы
3.2.1	Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. [bookmark: _Toc356557309]Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы
3.3.1 Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.
3.4. [bookmark: _Toc356557310]Требования к конфиденциальности
3.4.1	Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.
3.5. [bookmark: _Toc356557311]Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы
3.5.1	Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.
3.6. [bookmark: _Toc356557312]Требования по обучению персонала Заказчика
[bookmark: _Toc356557313]3.6.1 Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.
3.7. Требования к составу технического предложения Участника
3.7.1 Требования к составу технического предложения будут определены документацией о проведении процедуры закупки.
3.8. [bookmark: _Toc356557314]Специальные требования
3.8.1 Специальные требования не предъявляются.
4. [bookmark: _Toc356557315]РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
4.1. [bookmark: _Toc356557316]Описание конечного результата выполнения работы
В результате выполнения работы должна быть разработана и согласована проектная документация укрытия пожарной техники и личного состава.
4.2. [bookmark: _Toc356557317]Требования по приемке работы

Приемка работы выполняется Заказчиком на соответствие результатов работы настоящему Техническому заданию.
4.3. [bookmark: _Toc356557318]Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы

Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.
[bookmark: _GoBack]По окончании выполнения работ по этапу, Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в объеме, определенном Календарным планом для этого этапа,         на бумажных носителях (в трех экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в пяти экземплярах).
 По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику проектную документацию «Укрытие пожарной техники и личного состава» на бумажных носителях информации (в пяти экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF 
или PDF (в пяти экземплярах) в соответствии с требованиями ПКФ и ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Материалы проектной документации укрытия пожарной техники и личного состава должны быть переданы Заказчику по окончании выполнения работ в форматах программ, применявшихся при подготовке этих материалов, на электронных оптических носителях информации.
Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- 	ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации;
- 	ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
- 	ГОСТ 2.104-68 (2001). Единая система конструкторской документации Основные надписи;
- 	ГОСТ 2.105-95 (2001). Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;
- 	СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3. Оформление проектной документации.
Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ MicrosoftWord, MicrosoftExcel, входящих в состав MicrosoftOffice.
Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «АтомСмета».
Подготовка графических документов проектной документации должна выполняться машинным способом в формате программы AutoCAD.
Разработанная и согласованная  проектная документация передается Исполнителем в Технический архив проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ
Срок выполнения работы по договору – 7 месяцев.



Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС
и противоаварийной готовности НТЦ АТР	__________________ Н.А.Виноградов
	
	


«____»_____________________2014 г.
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к Техническому заданию 



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 «Укрытие пожарной техники и личного состава»

	№№
п.п.
	Перечень исходных данных и требований
	Содержание основных исходных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2014 году.

	2
	Место строительства
	Пром. площадки АЭС

	3
	Данные о количестве укрываемой техники и укрываемых
	Проектной документацией предусмотреть в режиме чрезвычайной ситуации обеспечение условий для:
- размещения двух пожарных автомобилей, ориентировочные габариты одного автомобиля  длина – 9500 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3500мм;
- размещения личного состава двух пожарных расчётов (12 человек).

	4.1
	Режим работы личного состава
	Укрытие на две единицы пожарной техники и 12 человек личного состава функционирует в  режимах:
- режим повседневной деятельности;
- режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
В режиме ЧС личный состав укрытия работает круглосуточно.
В повседневной деятельности защитное укрытие пожарной техники находится в постоянной готовности к функционированию.

	4.2
	Перечень и назначение помещений
	Перечень и назначение помещений принять в соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО - АС-90 и СНиП II-11-77*.
В соответствии с п.2.1 СНиП II-11-77* предусмотреть основные и вспомогательные помещения.
В составе основных помещений предусмотреть: 
- помещения для укрытия личного состава пожарных расчетов (12 чел);
-     помещение для укрытия техники.
В составе вспомогательных помещений предусмотреть: 
· центральная венткамера,
· венткамера III режима,
· камера калориферов,
· камеры фильтров,
· расширительная камера,
· вытяжная камера ДЭУ,
· помещения дизельной электроустановки,
· помещение хранения горючесмазочных материалов (ГСМ),
· электрощитовая,
· санузел,
· помещение для хранения продуктов и воды,
· помещение спецодежды и ЗИП,
· тамбуры (в соответствии с п.п. 2.8*, 2.9, 2.10, 2.10а, 2.10б, 2.16 СНиП II-11-77*).
Предусмотреть устройство технических систем с необходимой производительностью, а также запасы топлива, воды и продуктов для обеспечения работы убежища в режиме ЧС в течение 5 суток.

	5
	Требования к защитному сооружению гражданской обороны
	 Проект укрытия пожарной техники и личного состава» разрабатывается в соответствии с требованиями:
· Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора;
· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
· ВСН ИТМ ГО АС-90 «Ведомственные строительные нормы проектирования ИТМ ГО на атомных станциях»;
· распоряжение Минатома России от 28.01.2000 №35-р;
· инженерные изыскания по участку строительства;
· НП-015-2000 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции» от 05.07.2000.
· Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
· Руководства по оформлению проектной документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;

	6
	Требования по количеству запасов продовольствия и медикаментов
	В соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО АС-90 и «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» утверждённых приказом МЧС России от 15.12.2002 №583 предусмотреть возможность хранения запаса продовольствия и питьевой воды из расчёта 5 суточного пребывания укрываемых.

	7
	Источники обеспечения защитного сооружения гражданской обороны электроэнергией, водой и теплом. Водоотведение.
	При разработке проектной документации учесть следующие требования:
1. Энергоснабжение укрытия:
· (основное) от наружных сетей АС по одной кабельной линии от внешнего источника питания на напряжение 380/220 В, 50 Гц по трёхфазной четырехпроходной системе с заземляющей нейтралью;
· (резервное) от дизельной электростанции (ДЭС), размещённой в защитном укрытии.
· ремонтное освещение – 36В в электро-помещении и фильтровентиляционной камере (ФВК);
· аварийные светильники - 24В в электро-помещении и помещении ДЭС.
Питание аварийного освещения от стартерной аккумуляторной батареи дизель - генератора.
2. Водоснабжение и канализацию убежища:
Проектной документацией предусмотреть водоснабжение защитного укрытия пожарной техники:
· в режиме повседневной деятельности водоснабжение объекта предусмотреть от общей сети АЭС, дополнительно предусмотреть;
· в особый период предусмотреть расходы воды на питьевые нужды в соответствии с требованиями СНиП II-11-77*;
· техническое водоснабжение ДГУ в режиме чрезвычайной ситуации предусмотреть в соответствии с п.7.46* СНиП II-11-77*. 
Предусмотреть устройство канализации в особый период в соответствии с требованиями нормативной документации: СНиП 2.01.51-90; ВСН ИТМ ГО — АС-90; п.7.47*- 7.49* и 7.50, 7.51 СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Проектной документацией предусмотреть горячее водоснабжение в особый период электрическим подогревателем.
3. Предусмотреть устройство отопления:
· (основное) в повседневной деятельности – от наружных сетей АЭС;
· (резервное) в особый период и при выходе из строя наружных сетей – электрическими подогревателями обеспечивающих поддержание температуры плюс 10оС в соответствии с требованиями п. 7.22 СНиП II-11-77*.

	8
	Степени защиты, режимы вентиляции и продолжительность третьего режима вентиляции.
	Степени защиты и характеристика проектируемого укрытия пожарной техники и личного состава по требованиям нормативных документов относится:
· к классу 2 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;
· к I категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;
· к I категории по сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;
· класс сооружения А-III по СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
· расчетное давление во фронте ударной волны – Pф = 200 кПа;
· коэффициент защиты от радиационного воздействия Кз = 5000.
При разработке проектной документации учесть следующие требования:
Систему вентиляции помещений для укрываемых  предусмотреть из оборудования общепромышленного назначения, которое должно иметь три режима функционирования:
· I РВ – чистая вентиляция, обеспечивает автономную работу в течении 5 суток;
· II РВ – фильтровентиляция, обеспечивает непрерывную работу в течении 12 часов;
· III РВ – регенерация воздуха, обеспечивает непрерывную работу в течении 18 часов, для обеспечения нормальной работы в III режиме предусмотреть необходимое количество установок для регенерации воздуха.
Работу вентиляции в боксе-стоянке предусмотреть проектом в режиме I РВ.
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	Сети связи
	В укрытии пожарной техники и личного состава предусмотреть следующие виды связи:
· общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;
· оперативная телефонная связь;
· звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);
· резервная внутриобъектная радиосвязь основных пунктов управления; 
· часофикация рабочих мест персонала;
· проводное радиотрансляционное вещание;
· связь с пожарным депо АЭС.
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	Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, водоснабжения и систем жизнеобеспечения
	В качестве резервного источника электроснабжения убежища предусмотреть питание от автономного источника - ДЭС в соответствии со СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90. Дизель-электрическую установку предусмотреть с автоматическим запуском, с водо-водяной системой охлаждения. Мощность ДЭС определить при проектировании. При необходимости, в качестве источника бесперебойного питания постоянного тока использовать  аккумуляторные батареи.
В соответствии с положениями п.7.10* СНиП II-11-77* для резервирования источников технического водоснабжения дополнительно предусмотреть подачу технической воды от защищённого резервуара хранения технической воды. Ёмкость резервуара технической воды определить при проектировании.
В соответствии с требованиями п.2.19 СНиП 2.01.51-90 и п.п. 9.4, 9.7, 9.22 ВСН ИТМ ГО АС-90 системы жизнеобеспечения в сооружение ГО в режиме ЧС должны быть автономными и обеспечить работу персонала не менее чем на 5 суток.
Резервирование источников теплоснабжения не предусматривается. При заполнении сооружения отопление отключается. Оно работает только в мирное время. Системы жизнеобеспечения в убежище должны обеспечивать пятисуточное пребывание укрываемых  в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО-АС-90.
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	Требования о необходимости устройства санпропускника, его тип и пропускная способность
	В соответствии с требованиями  СНиП II-11-77*
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	Указание о режиме функционирования защитного сооружения гражданской обороны в мирное время 
	В мирное время убежище находится в постоянной готовности к функционированию. Помещения убежища могут использоваться для проведения тренировок, обучения персонала и личного состава аварийно- спасательных формирований АЭС действиям в чрезвычайных ситуациях. Использование систем вентиляции убежища в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции).
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	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и снаружи сооружения
	Требования не предъявляются.
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	Требования по обеспечению охраны и пожарной безопасности
	При разработке проектной документации учесть следующие требования по обеспечению пожарной безопасности:
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- раздела 10* СНиП II-11-77*;
- ПУЭ.
Степень огнестойкости не ниже II.
Строительные конструкции должны быть выполнены из негорючих материалов. Предел огнестойкости:
- несущих элементов здания R 90;
- покрытия REI 45;
- внутренние стены REI 90, по пожарной опасности – КО.
Предусмотреть охранную сигнализацию на входах укрытия и автоматическую пожарную сигнализацию.
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	Требование по маскировке и легенде прикрытия
	Не регламентируется
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	Дополнительные требования по оборудованию укрытия, другими специальными технологическими системами
	В проектной документации кроме основного здания предусмотреть следующие сооружения, расположенные вне здания:
· отдельно стоящий подземный резервуар для приема, хранения и подачи топлива в ДЭУ с технологическим колодцем под сливное оборудование, рассчитанный на нормативный срок работы встроенной дизельной установки в соответствии с требованиями СниП II-11-77*,
· отдельно стоящий подземный резервуар-выгреб,
· оголовки шахт и каналы систем вентиляции,
· обслуживаемые компенсационные устройства для ввода электрокабелей, кабелей связи и сигнализации.
Вокруг здания, а также над верхом его перекрытия устраивается земляная подсыпка из грунта. Откосы подсыпки выполняются с уклоном 1:2 и крепятся травосеянием. Над верхом перекрытия подсыпка также крепится травосеянием.
Ввод внешних кабелей в сооружение выполнить с использованием кабельных гермопроходок.
Вход в помещения (тамбур) для укрываемых оборудовать защитно - герметическими дверями.
Въезды в укрытие оборудовать защитно-герметическими воротами, помещение бокс-стоянки отделить от остальных помещений герметическими дверями.
Предусмотреть разработку следующих элементов водозащиты сооружения:
· поверхностный водоотвод;
· отвод грунтовых вод от сооружения;
· устройство гидроизоляции ограждающих конструкций;
· устройство защитных ограждений гидроизоляции.
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	Рекомендации по применению строительных конструкций и экономичных проектных решений
	Все несущие конструкции убежища принять из монолитного железобетона по расчету.
Противокоррозионная защита сооружения должна предусматриваться в соответствии с требованиями:
· ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
· СНиП 3.04.01-97 по защите строительных конструкций от коррозии «Изоляционные и отделочные покрытия строительных конструкций».
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	Требования к результатам работ
	Проектная документация на укрытие пожарной техники   должна разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87    «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», в частности, содержать следующие разделы:
· Раздел 1 «Пояснительная записка»,
· Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
· Раздел 3 «Архитектурные решения»,
· Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»,
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений»:
· подраздел «Система электроснабжения»,
· подраздел «Система водоснабжения»,
· подраздел «Система водоотведения»,
· подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование,
· подраздел «Сети связи»,
· подраздел «Технологические решения»;
· подраздел «Тепломеханические решения»;
· подраздел «Автоматизация систем жизнеобеспечения»
· Раздел 6 «Проект организации строительства»;
· Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране; окружающей среды»
· Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
· Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
· Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства».
Проектная документация передается Заказчику на согласование, после получения согласования, документация сдается в архив Заказчика.
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