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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-103.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №№1,2. Разработка технических решений и рекомендаций для выполнения  молниезащиты, заземления и электромагнитной совместимости.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технических решений и рекомендаций для выполнения  молниезащиты, заземления и электромагнитной совместимости. 
1 Общие положения

	Наименование объекта
	Нижегородская АЭС 

	Заказчик
	Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	Вид строительства

	Новое строительство

	Стадия проектирования

	Проект 

	Характеристика объекта
	АЭС из двух энергоблоков. 

Мощность каждого блока 

составляет  1255 МВт

	Сроки проведения работ
	Определяются календарным планом


2 Цель и задачи проведения работ

2.1 Целью данной работы является разработка ТЗ на молниезащиту, заземление и

 электромагнитную совместимость для Нижегородской АЭС.

3. Основание для разработки

Основополагающие документы:

· Распоряжение Правительства РФ №1937-р от 3 ноября 2011 года о сооружении Нижегородской АЭС; 

· "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 № 1715-р; 

· Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы), утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008 № 705

· Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" №385 от 26.05.2008. В соответствии с Приказом ФГУП концерн "РОСЭНЕРГОАТОМ" №385 от 26.05.2008г. ОАО «НИАЭП» определен Генеральным проектировщиком Нижегородской АЭС.

· Решение о привязки проекта «ВВЭР- ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС, утвержденное С.В. Кириенко от 8.12.2011г. 

4. Требования к выполнению работы и ее результатам

Проведение расчетной оценки ЭМО на этапе разработки проектной документации на полный объем зданий блоков № 1,2 Нижегородской АЭС. Разработка основных технических решений в части ЭМС по заземлению, молниезащите, прокладке вторичных цепей, электроснабжению, экранированию, защите от перенапряжений и электростатики. 

1. Запрос документации у Заказчика.

2. Анализ представленной документации. Определение принимаемых в расчетах значений удельного сопротивления грунта и токов КЗ на основании  представленной информации. Выезд на объект для проведения натурных измерений характеристик грунта не предусматривается.

3. При необходимости – формулировка предложений по корректировке  представленных Заказчиком компоновочных решений и схем. Выполняется до проведения расчетного определения электромагнитной обстановки, если выявлено явное нарушение требований НТД и/или условий ЭМС вторичного оборудования. 

4. Определение общих требований к ЗУ объекта, исходя из ЭМС и электробезопасности. 

5. Оценка риска поражения объекта молнией, выбор рекомендуемой надежности СМЗ и принимаемого в расчетах тока молнии. 

6. Разработка на базе варианта Заказчика схемы заземляющего устройства объекта, оптимизированной по условиям ЭМС.

7. Разработка на базе варианта Заказчика схемы молниезащиты объекта, оптимизированной по условиям ЭМС. Разработка строительных решений по установке молниеотводов не предусматривается. 

8. Разработка на базе варианта Заказчика предложений по прокладке вторичных цепей, оптимизированных по условиям ЭМС и увязанной с разработанными схемами заземления и молниезащиты. 

9. Согласование разработанных схем с Заказчиком, при необходимости – подготовка альтернативных вариантов схем

10. Составление расчетных схем. 

11. Расчетное определение электромагнитной обстановки на объекте, включая: 

· Расчет разностей потенциалов, приложенных к изоляции вторичных цепей при КЗ в сетях выше 1 кВ. 

· Расчет сопротивления растеканию ЗУ.

· Расчет величин напряжения шага и напряжения прикосновения.  

· Расчет разностей потенциалов, приложенных к изоляции отходящих кабелей связи при КЗ в сетях выше 1 кВ. 

· Расчет термической нагрузки на экраны вторичных кабелей при КЗ. 

· Расчет импульсных помех и перенапряжений, воздействующих на вторичное оборудование при молниевых разрядах на молниеотводы объекта. 

· Оценка импульсных помех и перенапряжений, воздействующих на вторичное оборудование при протекании ВЧ-токов при КЗ и коммутационных операциях..

· Оценка ослабления помех экранами кабелей и кабельными конструкциями. 

· Расчет магнитных полей промышленной частоты в местах размещения электротехнического оборудования и АСУТП по заданию заказчика  – в нормальном режиме работы объекта и в режимах КЗ. 

· Расчет импульсных магнитных полей в местах размещения электротехнического оборудования и АСУТП – при ударе молнии в ближайшие молниеотводы. 

· Оценка экранирующего эффекта, обеспечиваемого металлоконструкциями зданий и аппаратными шкафами. 

· Оценка опасности воздействия на электротехническое оборудование и АСУТП внутренних перенапряжений в сетях оперативного тока и собственных нужд.  

· Оценка опасности воздействия на вторичное оборудование электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 

· Оценка опасности воздействия на электротехническое оборудование и АСУТП электростатических разрядов. 

12. Анализ представленных данных по помехоустойчивости планируемой к применению аппаратуры. Выявление факторов, представляющих опасность для вторичного оборудования.

13. Окончательная корректировка схем заземления и молниезащиты. 

14. Разработка и согласование дополнительных мер по экранированию аппаратуры и цепей, защите от электростатических разрядов, защите от импульсных перенапряжений. Информация по рекомендуемым мероприятиям доводится до сведения Заказчика, по возможности, оперативно.

15. Подготовка итогового отчета и окончательных вариантов схем по результатам работы.

5.  Содержание и состав работы

В составе работы предоставить:

- итоговый отчет и окончательный вариант схем по результатам работы

6. Порядок выполнения и приемки работы

6.1. Работа выполняется в сроки, установленные в соответствии с календарным планом. 

6.2. Уточнения в технических характеристиках должны быть согласованы с ОАО «НИАЭП». 

6.3. Техническая документация передается Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе (в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF) 

в количестве, по срокам в соответствии с требованиями Договора 

7 Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при проведении работ

	СО 153-34.21.122-2003
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

	МЭК 1024-1
	Молниезащита зданий и сооружений

	ПУЭ
	Правила  устройства электроустановок. Седьмое издание 

Глава I

	ПНАЭ Г-1-011-97 (НП-001-97)
	Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)

	НП–011-99
	Требования к программе обеспечения качества для атомных станций

	МЭК 62305-1
	Защита от молнии. Общие принципы.

	МЭК 62305-3 
	Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни.

	МЭК 62305-4
	Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий.

	ГОСТ Р 50746-2000
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Технические требования и методы испытаний.


Сроки выполнения работ

	№ п/п
	Наименование 

работ
	Начало 

выполнения
	Окончание

выполнения

	1
	Разработка технических решений и рекомендаций для выполнения

молниезащиты, заземления и

электромагнитной совместимости.


	после подписания договора
	Через 2.5 месяца
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