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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Ревизия, ремонт, продление срока службы перегрузочного оборудования, ранее используемого в губе Андреева:
- контейнера перегрузочного ОТВС ОК-300 ПБ 02АСП б/н;
- координатно-наводящих устройств (КНУ) черт.№326М-238-122 Зав.№№ 122, 137».
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): Ревизия, ремонт, продление срока службы перегрузочного оборудования, ранее используемого в губе Андреева:
· контейнера перегрузочного ОТВС ОК-300 ПБ 02АСП б/н;
· координатно-наводящих устройств (КНУ) черт.№326М-238-122 Зав.№№ 122, 137
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.
1.3. Подрядчик __________________________________________________
1.4. Сроки выполнения работ: 
· начало – с даты подписания договора;
· окончание - не позднее 30 сентября 2014 года.
1.5. Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.14.2109.

2 Описание  оборудования
2.1 Назначение оборудования
2.1.1 Наименование оборудования 
· - контейнер защитный ОК-300 ПБ 02АСП б/н;
- механизм наведения ОК-300ПБ сб.01 координатно-наводящие устройства (КНУ) черт.№326М-238-122 Зав. №№ 122, 137 
2.1.2 Данное оборудование относится к  специальному технологическому оборудованию, входящего в комплект оборудования для выгрузки ОЯТ из емкостей БСХ, установленному на штатных местах, используемому СЗЦ «СевРАО» - филиалом ФГУП «РосРАО». 
2.1.3 Данное оборудование предназначено для выгрузки чехлов с ОЯТ из ячеек БСХ и загрузки ОЯТ в контейнеры ТУК 108/1. 
3. Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должны быть выполнены ревизия, ремонт, продление срока службы перегрузочного оборудования.

[bookmark: _GoBack]4. Основные стадии и этапы выполнения работ.
  Работы выполняются в 2 этапа.
4.1.   Первый этап включает с себя:
4.1.1. Произвести полную разборку и проверку всех узлов контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП. Разборку контейнера производить в горизонтальном положении. Кантование контейнера производить  краном при помощи траверсы сб.02-03 с использованием зацепа сб. 26-106;
          Промывку деталей и сборочных единиц производить ацетоном ГОСТ 2768-84 или аналогичным растворителем. Крупные детали протирать медаполамовыми салфетками, смоченными в ацетоне, мелкие промывать  окунанием в ацетоне. Окрашенные поверхности промывать  уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 или аналогичным растворителем;
             Разборку контейнера производить в последовательности:
· Демонтировать шибер сб.02-4 для чего: 
- демонтировать заглушку 02-140 при помощи отжимных болтов М10;
- снять крышку 02-167 при помощи отжимных болтов М8;
- снять рейку 02-55 ПУ-2;
- снять корпус в сборе сб.02-13;
-  снять шестерню 02-154 в сборе с фиксатором 02-155 и пружиной 11х1,2х31  В7092-0128;
- снять крышку сб. 0212, вал сб.02-5 с шестерней 02-15 ПУ-2;
- демонтировать ось сб.02-6 с помощью ключа сб. 26-74;
- демонтировать шибер.
· Демонтировать лебедку сб. 02-14 при помощи отжимных болтов М12. Перед демонтажом проверить наличие на лебедке стопорного устройства сб.02-41;
           Нормы и показатели, определяющие эксплуатационные свойства составных частей контейнера и качество их ремонта приведены в технологических картах 1-112 ОК-300 ПБ 02-УС;
           При наличии на нерабочих поверхностях или поверхностях неуказанных в технологических картах сборочных единиц и деталей, задиров, рисок, вмятин, следов коррозии, поверхности зачистить с плавным переходом к основной поверхности абразивным инструментом. Шероховатость зачистки не грубее 3,2√
          Шпоночные пазы  валов, не указанные в технологических картах и  имеющие смятие рабочих кромок и размеры более чертежных, выполнить со смещением на 180о  ±1о от дефектных. Дефектные пазы расчеканить с торцев.;
4.1.2. Заменить детали независимо от их технического состояния:
· Вал сб.02-5;
· Канат 02-50 СБ;
· Цангу ПУ-2 02-71;
· Прокладки и винты в соответствии с Техническими условиями на ремонт ОК-300 ПБ 02УС .
4.1.3.   При проведении работ по дефектации,  ремонту, модернизации контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП необходимо выполнить работы:
· Изготовить зацеп для кантования  сб. 26-106;
· Лебедка ОК-300 ПБМ 02А-6/2СП:
- установить электродвигатель лебедки на корпусе контейнера;
- заменить тормозные диски тормозного барабана лебедки;
- заменить все подшипники дебедки;
- заменить прижим (ролик) прижимающий стальной канат к барабану лебедки;
- заменить направляющие ролики стального каната лебедки.
·   Изготовить второй захват ОК-300 ПБ 02А-01СП;
·   Изготовить новую рукоятку вращения барабана лебедки ОК-300 ПБМ 02-10СП;
·   Восстановить работоспособность указателя положения захвата внутри контейнера, синхронизировать его с концевым выключателем электродвигателя лебедки;
·   Восстановить работоспособность быстросъемных замков поддона контейнера ОК-300 ПБ сб.02-36.
4.1.4.    Произвести полную разборку и проверку всех узлов механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 (Координатно-наводящих устройств (КНУ). Разборку КНУ производить в горизонтальном положении. Перемещение КНУ производить  краном при помощи траверсы сб.22-2;
                Промывку деталей и сборочных единиц производить ацетоном ГОСТ 2768-84 или аналогичным растворителем. Крупные детали протирать медаполамовыми салфетками, смоченными в ацетоне, мелкие промывать  окунанием в ацетоне. Окрашенные поверхности промывать  уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 или аналогичным растворителем;
4.1.5.  При проведении работ по дефектации,  ремонту механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 необходимо выполнить работы:
-  заменить подшипники привода ходового винта перемещения суппорта, изготовить рукоятку управления приводом ходового винта;
-  заменить шарикоподшипники сепаратора поворотной плиты;
- заменить подшипники привода червячной пары поворотной плиты, изготовить рукоятку управления приводом поворотной плиты;
- изготовить загрузочную направляющую втулку и разгрузочную направляющую втулку.
4.2. Второй этап включает в себя:
4.2.1.  После выполнения работ по ремонту, модернизации защитного  контейнера произвести его испытания на работоспособность всех подвижных частей привода и механизма лебедки 10 кратным опусканием цангового захвата, 2-х кратным подъемом и опусканием груза весом 300 кг. ручным приводом и 10-ти кратным подъемом и опусканием груза весом 300 кг. электроприводом и проверить герметичность поддона наливом воды.
           Контейнер испытать 100 кратным подъемом вверх до упора и опусканием на 1000 мм. от основания контейнера груза весом 16 кг., имитирующего вес сб.05.Усилие на рукоятке привода лебедки не должно превышать 12 кгс.После испытания прверить совпадение риски «6» с ползуном при нахождении захвата в в крайнем верхнем положении и концевым выключателем э/д. Несовпадение рисок с торцом ползуна должно быть не более 1 мм. При необходимости произвести регулировку.
             Все сведения о произведенном ремонте и модернизации занести в формуляр контейнера.
4.2.2   После выполнения работ по ремонту механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 произвести их испытания на работоспособность всех подвижных частей. 
           Все сведения о произведенном ремонте занести в формуляры КНУ.
4.2.3. По результатам испытаний оформить свидетельства о продлении срока службы контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП и механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 (Координатно-наводящих устройств (КНУ)зав. №№ 122, 137
При выполнении работы руководствоваться РКД ОК-300 ПБ 02-УС.

5. Порядок контроля  и приемки.
· Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
· Отчётные документы:
- Акта выполненных работ;
- Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
- Заполненной  документации на контейнер защитный и КНУ 02 экз.;
- Разработанной документации (электронная копия) 01 экз.;
- свидетельства о продлении срока службы контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП и механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 (Координатно-наводящих устройств (КНУ)зав. №№ 122, 137
- Оригинала счета-фактуры в 3-х экземплярах;
- Фотоматериалы.
6. Требования к исполнителю работ.
Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня)
Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 2 500 000,00 рублей.
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