от 07.10.2011г. №1114 Р4/П-11–И
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора поставки по лоту: №1114 Р4/П-11 Поставка расширителя дренажей для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС.
Директор ОАО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМОЗ

Т.М. Барова

«УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Директор ОАО «НИАЭП»

_____________ В.И. Лимаренко                                                                                            от   «07» октября 2011 г.

Изменения  документации открытого запроса предложений на право заключения договора поставки  по лоту: №1114 Р4/П-11 Поставка расширителя дренажей для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС
Нижний Новгород

 2011 год 

от 07.10.2011г. №1114 Р4/П-11–И
п. 4.1.1. Раздела 5 документации «Проект договора» изменить и изложить в следующей редакции:  

Авансовый платеж в размере 50 % (пятидесяти процентов) от общей цены Договора, в том числе НДС 18%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. 
Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.
